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WYMAGANIA  OGÓLNE  WYKONANIA  ROBÓT

Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robot

oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi przez

Ministerstwo Infrastruktury.

Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy czytać w

połączeniu z rysunkami oraz Specyfikacją. Uważa się , że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich

zawartością i wymaganiami.

1.1   Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

       Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w wyniku

       zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego

 Budowa - czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego

 Budowla- przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną całość

 użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony w sposób trwały z gruntem

 Przegroda budowlana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub wydzielający w niej

 pomieszczenia

 Pomieszczenie - część budynku wydzielona przegrodami budowlanymi

 Ściana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub określoną

 przestrzeń w budowli

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu ,który go wydal zeszyt, z ponumerowanymi

 stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania     

budowlanego,

 rejestrowania dokonywanych odbiorów Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji

 technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem

 Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego upoważnioną do kontrolowania

 robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora

 nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące realizacji robot lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem  budowy

 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona do kierowania

 robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja

 projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

 Przedmiar Robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności

 technologicznej  ich  wykonania,  obliczenie  i  podanie  ilości  ustalonych  jednostek



przedmiarowych,  wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy

opis  robót  obejmujący  wyszczególnienie  i  opis  czynności  wchodzących  w  zakres  robót,

sporządzone  przed  wykonaniem  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót

 Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których

 powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiórka itp.

1.2   Wymagania ogólne

1.2.1 Ustalenia ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać i

 spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody wykonania robót do akceptacji

inspektorowi nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu

robót

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach

 określonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

będzie tego wymagać inspektor nadzoru

 Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

 robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,

ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki

wpływające na rozważaną kwestię

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawcę, nie

 później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie

koszty z tego tytułu ponosi wykonawca

 1.2.2 Ochrona przeciwpożarowa

       Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt na terenie budowy oraz w maszynach  i

pojazdach

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i

ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

 personel wykonawcy



 1.2.3 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenie robót

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

 wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty

 1.2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

 warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa

określonych powyżej są uwzględnione w cenie ofertowej

1.3 Materiały

 1.3.1 Pozyskiwanie materiałów

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

 materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie wbudowane materiały  powinny posiadać 

aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich właściwości powinny  

odpowiadać i być zgodne z obowiązującymi normami.

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

 koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu

 budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały

 wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

 1.3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. Do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

 zorganizowanych przez wykonawcę



 1.4 Sprzęt wykonawcy

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez inspektora robót. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i

zaakceptowany przez inspektora nadzoru

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania

 Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  

dopuszczenie sprzętu do użytkowania

 Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze

 wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody

 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania,

 zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót

1.5 Transport

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

 wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu

 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie

inspektora nadzoru będą usuwane z terenu budowy

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy

 1.6.1     Dziennik Budowy

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu robót do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

 stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy



 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby,

 która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

 numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

       Do dziennika  budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy

• datę przekazania przez inspektora nadzoru rysunków

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach

•  uwagi i polecenia inspektora nadzoru

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie przyczyny

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i

 końcowych odbiorów robót

• liczba i rodzaj pracowników zatrudnionych na budowie

• sprzęt w użyciu i sprzęt nie używany

• pobrane próbki i przeprowadzone badania

• dane dotyczące jakości materiałów. Pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

• inne istotne informacje o przebiegu robót

• szczegółowe zaświadczenia dla ilościowych i jakościowych elementów robót, w tym

dostawy dostarczone i użyte

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

 przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się

Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Dziennik budowy po zakończeniu robót należy przekazać do urzędu 

 1.6.2 Pozostałe dokumenty budowy

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

Protokoły przekazania terenu budowy

Protokoły odbioru robót

Protokoły z narad i ustaleń

Korespondencja na budowie



1.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy

 Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wglądu na życzenie zamawiającego

1.7.  WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale 

wykonawcy:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi częściowemu

Odbiorowi końcowemu

1.7.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie dokonany w

        czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogólnego

       postępu robót

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi 

ustaleniami

 1.7.2 Odbiór częściowy robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót

 1.7.3 Odbiór końcowy robót

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

 ich jakości i wartości

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  

wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie inspektora nadzoru

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dnia potwierdzenia 



przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

 Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności

 inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami

 W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

 trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i poprawkowych

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych

 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach .

1.7.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

 dokumenty:

•rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie jego zaleceń

•dziennik budowy

•atesty jakościowe wbudowanych materiałów

• powykonawczą dokumentacje obiektu

•inne dokumenty wymagane przez zamawiającego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin końcowego odbioru robót

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.


