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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.
OST

Budowa przystani kajakowych wraz z niezbedng infrastrukturg
w ramach projektu
"Pomorskie szlaki kajakowe — Meandry Brdy i Chociny”
Obreb ew. Kopernica, dz. 3340/1idz. 8
Obreb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443
Obreb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 j 443

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja: Budowy
Przystani kajakowej w:

Chocinskim Mtynie w sgsiedztwie mostu drogowego na drodze Swornegacie — Charzykowy,
na rzece Chocina dz. 8 1 3340/1,

Kokoszce, Obreb ew. Swornegacie, dz. 680 1 443,

Swornegacie przy moscie, Obrgb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 1 443,
Inwestorem jest Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
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3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac zwigzany z budowa przystani kajakowych wraz z infrastruktura towarzyszaca

zostal przedstawiony w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakres ogblny obejmuje:

budowa pomostoéw, schodow terenowych 1 umocnienie brzegu,

budowa wiat pojedynczych i podwojnych, tawo-stotow, tablic promocyjnych, koszy na
$mieci, oston sanitariatu,

wykonanie ogrodzen terenowych,

wykonanie infrastruktur rowerowych sktadajacych si¢ z przybornika i stanowisk na 5
rowerow,

budowa ciggéw komunikacyjnych z zatokg i z miejscami postojowymi.

4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty

zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

5. OKreslenia podstawowe

5.1
5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Zamawiajacy (Inwestor): Gmina Chojnice, ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez
Zamawiajacego do wykonania inwestycji.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
1 koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do
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5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

notowania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbiorow roboét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiardéw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzialow,
grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

6.1

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach
Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoélrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
budowlanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.
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Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkod utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposob ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczgcia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialéw pomocniczych i niezbednych wedlug
potrzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawcg.

6.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowq [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bigdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot (jezdnie, S$ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki
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zabezpieczajace itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo osob poruszajacych sie w
poblizu wykonywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania Robdt, Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

b) s$rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, - mozliwo$cig powstania
pozaru.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.




Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska.

6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi 1
odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong istniejgcych
instalacji nadziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociagi i kable.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdt) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i1
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli i zarzadcoéw tych urzadzen oraz
prowadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub zarzadcy uzbrojenia
podziemnego (RE, Orange, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wlasciciela.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym

przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania

w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzega¢ i spelniaé wszelkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:
- Catly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
- Nalezy utrzymywac Scista dyscypling odnosnie higieny osobistej,
- Pojazdy, urzadzenia, narzg¢dzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci i

dezynfekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W
szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, Ze na terenie budowy musi korzysta¢
z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Nie
wlasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowaé nakazanie takiej osobie
opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,
jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewniania bezpieczefnstwa publicznego. Szczegdlna uwage Wykonawcy zwraca si¢
na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Doj$cia na budowe 1 oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzgt pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i1 dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.
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6.9

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi
lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy 1 zabezpieczy przed osobami trzecimi.

Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiatl bgdzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly

w stanie zadowalajagcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne,
ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehienie

wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.
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6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robodt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a) usunig¢cia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktows.

6.13 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

7. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.
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Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktorych zostaly
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

8. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST 1 projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora 1 Inspektora nadzoru.

-12 -



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w DP, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

9. Transport.

10.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdow/sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéow i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonvwanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomylki 1 blgdy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11. Kontrola jako$ci robot.

11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogbélng opisowa opisujacg organizacje wykonania robot (terminy i sposob
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowane;j
kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia
do pomiaréw 1 kontroli, sposéb i forme¢ gromadzenia wynikow badan i pomiarow,
proponowany sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.

= cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezp. 1 ochrony materiatow i1 urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposéb 1 procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
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przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DP 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca.

11.3 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore speiniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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12. Dokumenty budowy

*  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz
podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy
dokumenty beda ponumerowane i opatrzone data oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnosci:

*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

*  uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdét.

*  Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego
postepu robot. Szczegdétowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robodt i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

*  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

*  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang do celow
ewentualnych ptatnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

13.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbg¢dnych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbiodr robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci 1 jakosci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot ,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiodr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczes$niejszych ustalef,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancj¢ i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci 1 jakos$ci, ktore stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robodt uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robodt
uzupehiajacych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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15.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaly). 6. Wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

kW

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
iew. PZJ.

8. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,Odbior ostateczny Robot”.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest wartos§¢
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe ustalenia co do formy 1 terminow ptatnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.
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16. Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

1.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony §rodowiska z pdzniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. — zmieniajace
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjne;.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne i ogolnobudowlane.

STWIORB — B 01.01.00 SST

Budowa przystani kajakowych wraz z niezbedng infrastrukturg

w ramach projektu
"Pomorskie szlaki kajakowe — Meandry Brdy i Chociny”

Obreb ew. Kopernica, dz. 3340/1idz. 8
Obreb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443
Obreb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 j 443

1.

Przedmiot Szczegolowej Specvfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST)
s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja:
Budowy Przystani kajakowej w:

Chocinskim Mtynie w sgsiedztwie mostu drogowego na drodze Swornegacie — Charzykowy, na
rzece Chocina dz. 8 1 3340/1,

Kokoszce, Obreb ew. Swornegacie, dz. 680 1 443,
Swornegacie przy moscie, Obreb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 1 443,

Inwestorem jest Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a

Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.
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3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
konstrukcyjnych 1 ogélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. 1 obejmuja:

* budowa wiat pojedynczych i podwdjnych, lawo-stolow, tablic promocyjnych, koszy na
Smieci, oslon sanitariatu,

* budowa pomostow, schodéw terenowych i umocnienie brzegu,

* wykonanie ogrodzen terenowych,

* wykonanie infrastruktur rowerowych sktadajacych si¢ z przybornika i stanowisk na 5
rowerow,

* budowa ciggéw komunikacyjnych z zatoka 1 z miejscami postojowymi.
Szczegdlowy zakres prac zostal okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane
w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujacych dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie budowy, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

74231530-1 Ushugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zaKkresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych -
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45223821-7 Elementy gotowe.
KLASA 45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45261320-3 Kladzenie rynien.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262500-6 Roboty murarskie 1 murowe.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
45262210-6 Fundamentowanie -
45262211-3 Whijanie pali -
45262300-4 Betonowanie.
45262310-7 Zbrojenie.

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.

KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
- 45421131-1 Instalowanie drzwi
- 45421142-1 Instalowanie okiennic

- 45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

- 45421152-4  Instalowanie $cianek dzialowych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
KLASA -
45432114-6  Roboty w zakresie podiog drewnianych
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych. - 45442100-
8 Roboty malarskie.

- 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
3.3 Ogolne wymagania
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywaé si¢ na podstawie aktualnej
Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowiazujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadaé
odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania (w
formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zagdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspolpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

4. Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST. Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednig aprobata
techniczna.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami 1 innymi
dokumentami.

4.1. Podstawowe materiaty:

Beton i jego sktadniki.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.
Zalecany do betonow konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny
ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty i Swiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy je stosowac
zgodnie z instrukcja producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegdlowe
receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betondéw, ktore zostang

uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i
do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miarg¢ potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i §wiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa

betonu: - konstrukcyjny: B25 (C20/25), - chudy

beton: B10 (C8/10).

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych
palm lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowaé zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace
uszkodzenia zewnetrzne (peknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie moga by¢ uzyte. Przyjeta w
dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;:

- zbrojenie A-IIIN (RB500W)

Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowaé zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementoéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996,
PNEN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.

Eqgczniki  Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002,

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
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- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-693 56.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych 1 materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac
1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyro6wnane;j
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentacji projektowe;.

Wymiary, profile, §rednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP. Drewno
Rodzaj i klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C24/30 drewno iglaste
wedhug normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajow drewna np.: drewno kompozytowe, impregnowane
ci$nieniowo, lub termicznie z zastrzezeniem iz zamiennik bedzie tak samo odporny na warunki
atmosferyczne i biodegradowalne i nie bedzie wymagal dodatkowej impregnacji i konserwacji w
przeciggu 15lat od momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Zastosowanie pozostatych materiatow zostalo opisane w pkt. 7.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacj¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbidér materialow z ewentualnymi
zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materialdow czy urzadzen shuzacych do wykonania
niniejszego zamoéwienia — wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne”.

Sprzet

Ogdblne warunki stosowania sprz¢tu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1
gotowosci do pracy.
Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet m.in.:
. ruchomy tj.: spycharki i koparki,

. pompy do betonu, betoniarki-gruszki,

. stacjonarny tj.: dzwigi 1 podnosniki przyscienne,
. spawarka elektryczna,

. wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym,
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. ubijak spalinowy,

. wibratory do betonu,
. nozyce do stali zbrojeniowej,
. gietarki, pita do cigcia phytek,
. topaty, taczki, wiadra
. urzadzenia do przygotowania zaprawy,
. pity mechaniczne do drewna
. poziomnice,
. wiertarki, wkretaki,
. wyciag jednomasztowy elektryczny,
. rusztowania,
. spawarka elektryczna, itp.
. Sprz¢t pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,

- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

. wymagan uzytkowych
. utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
. przestrzegania warunkow bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportu musza spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
[lo$¢ 1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.
Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentow i1 zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

. samochod cigzarowy do 5 ton, samochod dostawczy,
. samochod do transportu betonu + pompa,
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. samochod samowytadowczy.
Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowa i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytwoérni transport na miejsce budowy powinien odbywac si¢
przy pomocy specjalistycznego sprzg¢tu zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Transport drewna

Drewno 1 elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja. Elementy z drewna klejonego musza by¢ zabezpieczone
przed gwaltownymi zmianami wilgotno$ci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac
budowy zapakowane w folie plastykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usung¢ z drewna lub rozciaé
na spodzie, aby zapobiec kondensacji wilgoci pod folia.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. WyKkonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Roboty ziemne Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metoda mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania niektérych
robot (zwigzanych z odspajaniem i zatadunkiem gruntu) metodg reczna.

Jezeli wykonawca podczas robot napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach
sytuacyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
wzdhuiz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

7.2 Obiekty malej architektury
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7.3.1. Roboty konstrukcyjne:

Wszystkie obiekty przewidziane do budowy wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
konstrukcyjnym i wykonawczym.

Wszystkie wymiary elementow konstrukcji zostaty przedstawione w DP.

7.3.2. Roboty ogolnobudowlane:

a) pomosty jako materiat wykonczeniowy nalezy zastosowa¢ deske ryflowang szerokosci 140 —

150mm grubosci min.40mm ,uktada¢ na legarach - deski na pomoscie majg zachowac swoj

naturalny kolor . Material pod wzgledem kolorystycznym nalezy zatwierdzi¢ u projektanta.

Drewno klasy 1 wedtug normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.

* legary pod deski pomostowe wykona¢ w rozstawie zgodnie z dokumentacja. Jako$¢ drewna
taka sama klasa jak deska pomostowa.

* wszystkie elementy montazowe muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne

* dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajow drewna np, impregnowane ci$nieniowo, lub
termicznie z zastrzezeniem iz zamiennik bedzie tak samo odporny na warunki atmosferyczne
1 biodegradowalne jak drewno klasy 1 i nie bgdzie wymagal dodatkowej impregnacji i
konserwacji w przeciggu 15lat od momentu oddania obiektu do uzytkowania

7.5. Zasady prowadzenia robdt m.in.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

* nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementéw stalowych
bezposrednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

* wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

» wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”, sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

» wszystkie materialty budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,b”, oraz spelnia¢ warunki normowe,

» wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,

* podczas prac ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin zalegajacego gruntu i oceni¢ go pod
wzgledem nos$nosci. W przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz przyjete w projekcie
nalezy wykona¢ ponowng analize¢ no$nosci posadowienia.

7.5.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ rgcznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntow. Nie dopusci¢ do
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarzni¢cia gruntu pod fundamenty.
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Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé¢ sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze
Inwestor. Prace ziemne w obrebie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie
wolno dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.
Wystgpowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntow jest
niedopuszczalne i kwalifikuje si¢ do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w
okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je
zageszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazacé, aby ilos¢
zamarznigtych bryl w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie
mozna uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i1 skladniki organiczne mogace
spowodowac procesy gnilne.

7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji. b) Przygotowanie zbrojenia - Prety
stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie 1 gigcie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

- Haki, odgiecia pretow, wilacza 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 [S-10042
¢) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wiazaé, zgrzewac lub spawac: - w dwoch rzedach pretow
skrajnych - kazde skrzyzowanie, - w pozostatych rzgdach - co drugie w szachownice.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowac na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby.

7.5.3. Betonowanie

Ogolne zasady wykonania robodt

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposodb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobow taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
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- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje¢ (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
0625.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie
sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
zdoktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody £3%

- przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢
on krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglgdnia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.
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Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy speilnia¢ nastgpujace warunki: - wibratory
wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/mm, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, - podczas
zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora, - podczas
zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardnialego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku
przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robo6t 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
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uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
prze deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnoscia betonu
1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy
temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzief i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymogom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.5.4. Konstrukcje drewniane

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagni¢cie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zamontowanych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan podpér, kompletnos¢ i stan Srub
mocujacych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

Do montazu nalezy uzywac urzadzenia dzwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz
elastyczne katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem narozy belek.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢ i zabezpieczy¢ przeciwogniowo zestawami malarskimi
zgodnie z instrukcja producenta.
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7.5.6. Konstrukcje dachowe Przekroje 1 rozmieszczenie elementow wigzby dachowej powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przed przystgpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢
staranie przygotowane wg dokladnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wrebami itp.
Niedopuszczalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu
wiezby dachowej. Poszczegodlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji
dachowej doktadnie przyciac¢ i obrobi¢ we wilasciwych miejscach. Elementy wiezby dachowe;j
stykajace si¢ z murem lub betonem nalezy odizolowac co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty
wymagaja petnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne
sg oflisy zwrocone w stron¢ okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) musza by¢ uzyte jako podktad
koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz petne i azurowe
deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych ptyt budowlanych, jezeli
zezwalaja na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragle lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajace BN87/5028.12.
Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczego6lnych rozwigzan,
dhlugos$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942
1, PN-EN 518 Iub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338. Klasa
wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatos$ci charakterystycznej wedlug PN-B-03 150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Wiadciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymalosciowo 1 kryteria jakosci
powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen
(cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych
sortymentach 1 klasach obowiazuje do czasu obje¢cia klasyfikacja wytrzymato§ciowa wszystkich
jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna
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by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na
przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetniaé
wymagania PN-EN 301. Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji
zabezpieczonych przed dzialaniem wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane do
konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodno$ci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu
ich przydatnosci do stosowania w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniad
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.

Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy
uzytkowania

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub
ETAG nr 015.

Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materiatow drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopochodnych przed dziataniem koroz;ji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7.5.9. Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C. Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢
tatwy odptyw waod deszczowych i topniejacego $niegu.

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen do
elementéw betonowych ,Jlub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do kotkow
wpuszczonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie. Szczelina miedzy
blachg a betonem (murem) powinna by¢ wypetniona kitem trwale plastycznym.
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Szczegélowy zakres prac jest okreSlony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calo$¢ prac nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsg, przedmiarem
robot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwiazane z montazem elementéow powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

Kontrola jakosci robdt. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0goblnej

Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrolg jako$ci wykonanych roboét nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnos$cia z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty ziemne

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow
Badania w zakresie wykonawstwa wykopoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z
uwzglednieniem:

- sprawdzenia wymiaru glebokosci i1 szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia i
wymiarOw poszerzen,

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

- sprawdzenia przez ogledziny podsypki i jej zaggszczenia,

- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

niniejszej ST oraz dokumentéw odniesienia.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nast¢pujacych zasad:

a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem,

¢) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.

8.2. Zbrojenie

Badania stali na budowie
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- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigksza od 60 ton. - Z
kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy
plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach
zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastyczno$ci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub

zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora. Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi,
- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i1 porownanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-0625. Tolerancje

wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia:

- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. -
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgigcia do odgigcia w stosunku do
podanych na rysunku nic powinna przekracza¢- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekraczac 3 %,

- Roéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
- Roznice w rozstawie mi¢dzy pretami gldwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.
- Rodznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

8.3. Betonowanie

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
* Szalunkéw
* Zbrojenia
* Cementu i kruszyw do betonu
* Receptury betonu
*  Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
* Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, 0 Doktadnosci prac wykonczeniowych, O
Pielggnacji betonu.

8.5. Konstrukcje drewniane

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowa 1 niniejszg Specyfikacjag Techniczng. Kontroli 1
sprawdzeniu podlegaja:
- wymiary poszczegdlnych elementow konstrukcji drewniane;j, - prostoliniowo$¢
poszczegdlnych elementdw konstrukcji nosnej, - dopasowanie poszczegdlnych elementéw
konstrukcji drewniane;.

8.6. Konstrukcja dachu

Kontrola jakos$ci podlega:
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-na sprawdzaniu biezacym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakos$ci zastosowanych materiatow 1 preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiaréow gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania zlaczy migdzy poszczegdlnymi elementami konstruke;ji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Odchytki wymiaréw przekrojow elementow konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac
wielkos$ci podanych w obowigzujacych przepisach.

8.8. Okladziny drewniane

Kryteria oceny jako$ci:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materialow,

8.9. Stolarka Nie dotyczy
8.10. Pokrycie dachu

10.

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé glownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze
$cianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dzialaniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. 1 obserwowanie, czy splywajaca woda nie zatrzymuje
si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnigciu
pokrycia.

- Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar rebot Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu roboét lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robodt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.
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10.1. Roboty ziemne
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
czgsciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nast¢pujacych wymagan:
- punkty wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,
- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica co
najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjgcie
darniny 1 ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usunigcie kamieni i gruntow matej nos$nosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed
osuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci
wykopdw, rozparcia i podparcia §cian wykopow pod fundamenty, prawidlowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych
robot ziemnych lub obiektow przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie
wysigkow wodnych.
Z kazdego sprawdzenia robdt zanikajacych i1 robdt mozliwych do skontrolowania po ich
zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokotl, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie
odbioru rob6t wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

10.2. Zbrojenie

Odbior stali na budowie

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwaorcy,

- $rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wiazek 1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowe stal, ktora: a) nie ma za§wiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem
uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043.
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Odbidr zamontowanego zbrojenia

- Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos$¢ ksztaltu pretow,

- zgodnos¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegolnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.3. Betonowanie

Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymato$cia
betonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jako$¢ pod wzgledem zageszczenia i1 jednolito$ci
struktury. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej
elementow polega na poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.4. Konstrukcje stalowe

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci 1 elementow konstrukeji stalowe]
przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje sa odbierane przez Komisje poprzez
sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej 1 technologicznej, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
swiadectwa jakoSci materiatoéw, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje
projektowa rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokot z pomiaru geometrii
lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukeji.

Odbior konstrukeji po roztadunku 1 uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i
przywotanych w niniejszej SST.

10.5. Konstrukcje drewniane

Odbiodr robot nastapi gdy wszystkie elementy bedg spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4
niniejszej SST (Kontrola jakosci).

10.6. Roboty murowe
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Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki 1 o$cieznic.

Wszystkie elementy murow, $cian i kanatow wentylacyjnych oraz sposéb i dokladnos$¢ ich
wykonania musza bezwzglednie spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST
(Kontrola jako$ci).

10.7.. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

10.8. Roboty elewacyjne

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot:
- wykonanie konstrukcji do mocowania oktadzin
- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej — oktadziny drewniane
- wykonanie nowych obrobek blacharskich.

10.9. Pokrycie dachu, pokladow

Podstawe klasyfikujaca do odbioru wykonania stanowi : dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa.

Wszelkie stosowane materialy winny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie obrébek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodnosci potaczen. Odbior
wykonania rynien polega na sprawdzeniu spadku, szczelnosci przez nalanie do nich wody 1
kontroli sptywu. Odbiorowi podlega ponadto mocowanie rynien (rozmieszczenie uchwytow).
Odbior pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu potaci dachowej (w wybranych
miejscach) dziataniu strumienia wody z we¢za, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje
si¢ na powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegdtowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan
ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik
ujemny, wowczas catos¢ odbieranych robot pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich
czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi

Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

11. Normy i przepisy. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami ( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do
realizacji materiatow 1 urzadzen
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a)

Normy:

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251 - Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i1
metody badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne. Podziat.

PN-89/H-84023-06 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podzial.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

0 PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Cz¢s¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczace probek do badania 1 form.

PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Cz¢$¢ 2: Wykonywanie 1 pielegnacja probek do
badan wytrzymato§ciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czg¢s¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
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PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje 1 klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-88/H-0 1105 Stal. Polwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogoblne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do
spawania lukowego stali odpornych pelzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje
wymiardw powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych.

PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania 1
badania.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite 1 klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowa maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.
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PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenia wartos$ci charakterystycznych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym 1
kwadratowym.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych .
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréow - Czg$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 - Cegtla pelna wypalana z gliny — zwykla.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato§¢ mechaniczna . Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wptyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementow
budowlanych.

PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania - Materialy-
Wtasciwosci 1 wymagania

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy 1 asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi
a goraco.

PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1

welonu szklanego.
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* PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

* BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

* PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

* PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

* PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
c) Inne:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
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