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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  

Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
  

OST   
  

Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

w ramach projektu  

"Pomorskie szlaki kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”   

Obręb ew. Kopernica, dz. 3340/1 i dz. 8 

Obręb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443 

Obręb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 i 443 
 

1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: Budowy 
Przystani kajakowej w:  
Chocińskim Młynie w sąsiedztwie mostu drogowego na drodze Swornegacie – Charzykowy, 
na rzece Chocina dz. 8 i 3340/1,  
Kokoszce, Obręb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443,  
Swornegacie przy moście, Obręb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 i 443,  
Inwestorem jest Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 

 
 

2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  (SST) stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
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3. Zakres robót objętych ST  

     Zakres prac związany z budową przystani kajakowych wraz z infrastruktura towarzyszącą 
został przedstawiony w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Zakres ogólny obejmuje:   

• budowa pomostów, schodów terenowych i umocnienie brzegu, 
• budowa wiat pojedynczych i podwójnych, ławo-stołów, tablic promocyjnych, koszy na 

śmieci, osłon sanitariatu, 
• wykonanie ogrodzeń terenowych, 
• wykonanie infrastruktur rowerowych składających się z przybornika i stanowisk na 5 

rowerów,  
• budowa ciągów komunikacyjnych z zatoką i z miejscami postojowymi. 

  

4. Dokumentacja techniczna  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

5. Określenia podstawowe  

5.1 Zamawiający (Inwestor): Gmina  Chojnice, ul. 31-go Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 

5.2 Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez 
Zamawiającego do wykonania inwestycji.  

5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp.  

5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów.  

5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  

5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do 



  
 

-  5 -  
    

notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  

5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  
ich wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy.  

5.13 Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  

5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”.  

5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  
  

6. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).   

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

6.1 Przekazanie terenu budowy. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach 
Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 
komplety ST.  

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 
budowlanych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.   
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Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.  

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.  

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami 
technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.   

  
6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST].  

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków.  

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub  
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

  
  

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.).  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki 



  
 

-  7 -  
    

zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w 
pobliżu wykonywania robót.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                  
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

  

6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca 
będzie:  
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -  możliwością powstania 
pożaru.  
  

6.5 Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

6.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska.  

 

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących 
instalacji nadziemnych                 i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable.   

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.   

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 
przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz 
prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia 
podziemnego (RE, Orange, RG).   

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela.  
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania                 
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego.  

 

6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.   
• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP.  
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności:  
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie,  
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej,  
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane,  

• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 
szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać 
z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie 
właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie 
opuszczenia budowy na stałe.  

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.  

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, 
jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się 
na właściwe:  
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną.  
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.  
- Dojścia na budowę i oświetlenie.  
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne.  
- Sprzęt pomiaru gazu.  
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.  
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione.  
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• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy.  

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 
lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).  

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.  

6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów  

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.  

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt.  

6.10 Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.   

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne                 i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane                  z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
nadzoru.  
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6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:  
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym:  

a) usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do 
zatwierdzenia.   

 

 

7.   Materiały  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 
Inspektora Nadzoru.  

  

Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.   
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   

Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 
.  

 

8.   Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.   

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, 
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.  



  
 

-  13 -  
    

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                  z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.  
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  
 
  

9.   Transport.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

10.  Wykonywanie robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.   
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

11. Kontrola jakości robót.  

11.1 Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób 
prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia 
do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 
proponowany sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.  

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót :  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
- sposób zabezp. i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości        w 
czasie transportu i przechowywania na budowie.  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość)  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom           
umowy.  

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu               
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

11.2 Zasady kontroli jakości  

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.   
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 
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przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DP i ST.   
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  

  

  11.3 Certyfikaty i deklaracje  

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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12. Dokumenty budowy  

• Dziennik budowy  
    Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz 
podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 
dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru.   

  Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w  robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                 

i ostatecznych odbiorów robót,   

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót.  

• Rejestr obmiarów  
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 
postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły                  w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 
księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru.  

• Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencje na budowie.  

• Przechowywanie dokumentów  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
  

 

13. Obmiar robót.  

 13.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
  

  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.   
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie.  
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów 
ewentualnych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru  

  13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
    Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 
posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.  

  13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.   
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

14.   Odbiór robót.  

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej.  
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 
które w dalszym procesie realizacji zanikają.  

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.  
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W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  
zmian i korekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.  
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót.  

    
b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

  

c) Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych.  

  

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 6. Wyniki pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ.  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót,  
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
12. Instrukcje eksploatacyjne.  

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”.  

15. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i DP.  

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                  w 
dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy.  
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16. Przepisy związane  
  

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  
1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.  
1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.  
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami.  
1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej.  

1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  

1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.16.10  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  
 

Roboty konstrukcyjne i ogólnobudowlane.  
  

STWIORB – B 01.01.00  SST  
  
  

Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

w ramach projektu  

"Pomorskie szlaki kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”  

Obręb ew. Kopernica, dz. 3340/1 i dz. 8 

Obręb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443 

Obręb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 i 443 
     
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) 
są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: 
Budowy Przystani kajakowej w:  

Chocińskim Młynie w sąsiedztwie mostu drogowego na drodze Swornegacie – Charzykowy, na 
rzece Chocina dz. 8 i 3340/1,  

Kokoszce, Obręb ew. Swornegacie, dz. 680 i 443,  

Swornegacie przy moście, Obręb ew. Swornegacie, dz. 982/10, 982/14, 982/22 i 443,  

Inwestorem jest Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 

 

2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.  
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3. Zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych  zgodnie z Dokumentacją Projektową. i obejmują:    

• budowa wiat pojedynczych i podwójnych, ławo-stołów, tablic promocyjnych, koszy na 
śmieci, osłon sanitariatu, 

• budowa pomostów, schodów terenowych i umocnienie brzegu, 
• wykonanie ogrodzeń terenowych, 
• wykonanie infrastruktur rowerowych składających się z przybornika i stanowisk na 5 

rowerów,  
• budowa ciągów komunikacyjnych z zatoką i z miejscami postojowymi. 

 Szczegółowy zakres prac został określony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.  

3.1 Określenia podstawowe  

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                  
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane 
w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  
  

3.2 Grupy, klasy i kategorie robót.  

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 
następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ „    ( CPV).  

 

 DZIAŁ  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE  

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  

KLASA     45110000-1  Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów                                                           
budowlanych, roboty ziemne.  
 
KATEGORIA  45111000-8    Roboty w zakresie budowy, roboty ziemne  
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.  
74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa.    
 
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia                                                               
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
 
KLASA        45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane.  
 
KATEGORIA           45223000-6    Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.  
45223100-7    Montaż konstrukcji metalowych  -   
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45223821-7     Elementy gotowe.  
 KLASA                 45240000-1    Budowa obiektów inżynierii wodnej  
 
KATEGORIA          45242000-5    Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych  
 
KLASA            45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne.    

- 45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych.  
- 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych.  
- 45261320-3  Kładzenie rynien.  
-  

KATEGORIA             45262000-1  Specjalne roboty budowlane.   
 
   -   45262500-6     Roboty murarskie i murowe.  
 
KATEGORIA             45262000-1  Specjalne roboty budowlane. 
  
45262120-8  Wznoszenie rusztowań.  
45262210-6    Fundamentowanie   -    
45262211-3    Wbijanie pali  -     
45262300-4    Betonowanie.  
45262310-7  Zbrojenie.  
 
      GRUPA 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
 
KLASA     45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz                                                       
roboty ciesielskie.    
 
KATEGORIA   45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  

- 45421131-1     Instalowanie drzwi  
- 45421142-1     Instalowanie okiennic  

- 45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych  
- 45421152-4     Instalowanie ścianek działowych  

  
KLASA  

   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.  

  -     
45432114-6     Roboty w zakresie podłóg drewnianych  

KLASA     45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.  
  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.      -  45442100-
8 Roboty malarskie.    

- 45442200-9    Nakładanie powłok antykorozyjnych  
- 45442300-0    Roboty w zakresie ochrony powierzchni   

3.3 Ogólne wymagania   
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”.  
Roboty budowlane i wykończeniowe powinny odbywać się na podstawie aktualnej 

Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z 
uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów.  

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 
wytycznych dla pozostałych branż.  

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami 
wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót.  

W  przypadkach  wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w 
formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 
technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie.  

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem 
nieważności.  

4. Materiały.  

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej” OST. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą 
techniczną.  
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:  
●  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu,  
● sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami.  
  

4.1. Podstawowe materiały:  

Beton i jego składniki.  
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701.  
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki.  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.  
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.  
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Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. Dodatki powinny 
ponadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe. Należy je stosować 
zgodnie z instrukcją producenta.  
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegółowe 
receptury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną  
użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i 
do jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb.  
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane 
certyfikaty i świadectwa jakości.  
Przyjęta w dokumentacji projektowej klasa 
betonu: - konstrukcyjny: B25 (C20/25), - chudy 
beton: B10 (C8/10).  

Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH- 93215. Właściwości stali 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 .  
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych 
palm lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające 
uszkodzenia zewnętrzne (pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. Przyjęta w 
dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowej:  
- zbrojenie A-IIIN (RB500W)  
Wymiary, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP  

Stal konstrukcyjna   
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, 
PNEN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.  
Łączniki  Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać  wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:   
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.  
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,   
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,   
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO  
10673:2002,   
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,   
- nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  
Materiały do spawania  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PNEN  
759:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,   
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- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,   
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 
69355  oraz PN-67/M-693 56.   
Składowanie materiałów i konstrukcji   
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 
miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.   
Przyjęta w dokumentacji projektowej.  
Wymiary, profile, średnice stali itp. należy stosować zgodnie z zestawieniami w DP. Drewno 
Rodzaj i klasa drewna powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru – klasa C24/30 drewno iglaste 
według normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.  
Dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów drewna np.: drewno kompozytowe, impregnowane 
ciśnieniowo, lub termicznie z zastrzeżeniem iż zamiennik będzie tak samo odporny na warunki 
atmosferyczne i biodegradowalne i nie będzie wymagał dodatkowej impregnacji i konserwacji w 
przeciągu 15lat od momentu oddania obiektu do użytkowania.  
  

Zastosowanie pozostałych materiałów zostało opisane w pkt. 7.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi 
zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru.  wpisem do dziennika budowy.  
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania 
niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.  

5. Sprzęt   

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”   
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy.   
Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt m.in.:  

• ruchomy tj.: spycharki i koparki,   
• pompy do betonu, betoniarki-gruszki,  
• stacjonarny tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,  
• spawarka elektryczna,  
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym,  
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• ubijak spalinowy,  
• wibratory do betonu,  
• nożyce do stali zbrojeniowej,  
• giętarki, piła do cięcia płytek,  
• łopaty, taczki, wiadra   
• urządzenia do przygotowania zaprawy,  
• piły mechaniczne do drewna  
• poziomnice,  
• wiertarki, wkrętaki,  
• wyciąg jednomasztowy elektryczny,  
• rusztowania,  
• spawarka elektryczna, itp.  
• Sprzęt pomiarowy:  

- teodolity lub tachimetry,  
- niwelatory,  
- dalmierze,  
- tyczki,   
- łaty,   
- taśmy stalowe, szpilki.  

Sprzęt używany w robotach musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie:  

• wymagań użytkowych  
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego  
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.  

  

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne.  
  

6. Transport.  

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.   

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.  
Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.  
      Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:  

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy,  
• samochód do transportu betonu + pompa,  
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• samochód samowyładowczy.  
Transport kruszywa  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Transport cementu  
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.  
Transport stali zbrojeniowej i profilowej  
Stal zbrojeniową i profilowa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami.  
Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W 
przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się 
przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami.  
Transport drewna   
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją. Elementy z drewna klejonego muszą być zabezpieczone 
przed gwałtownymi zmianami wilgotności. Drewno klejone winno być dostarczane na plac 
budowy zapakowane w folie plastykowa. Po dostawie należy folię usunąć z drewna lub rozciąć 
na spodzie, aby zapobiec kondensacji wilgoci pod folią.  
  

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

7. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.  

  

7.1 Roboty ziemne  Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem.  

Roboty ziemne należy prowadzić metodą mechaniczną, z dopuszczeniem wykonania niektórych 
robót (związanych z odspajaniem i załadunkiem gruntu) metodą ręczna.   
Jeżeli wykonawca podczas robót napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach 
sytuacyjno wysokościowych, musi o tym powiadomić odpowiednie służby.   
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, nadmiar 
wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor.  

 

7.2 Obiekty małej architektury  
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7.3.1. Roboty konstrukcyjne:  

Wszystkie obiekty przewidziane do budowy wykonać należy zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym i wykonawczym. 

Wszystkie wymiary elementów konstrukcji zostały przedstawione w DP.  

7.3.2. Roboty ogólnobudowlane:  

a) pomosty  jako materiał wykończeniowy należy zastosować deskę ryflowaną szerokości 140 – 
150mm grubości min.40mm ,układać na legarach - deski na pomoście mają zachować swój 
naturalny kolor . Materiał pod względem kolorystycznym należy zatwierdzić u projektanta. 
Drewno klasy 1 według normy DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.  
• legary pod deski pomostowe wykonać w rozstawie zgodnie z dokumentacją. Jakość drewna 

taka sama klasa jak deska pomostowa.  
• wszystkie elementy montażowe muszą być odporne na warunki atmosferyczne  
• dopuszcza się zastosowanie innych rodzajów drewna np, impregnowane ciśnieniowo, lub 

termicznie z zastrzeżeniem iż zamiennik będzie tak samo odporny na warunki atmosferyczne 
i biodegradowalne jak drewno klasy 1 i nie będzie wymagał dodatkowej impregnacji i 
konserwacji w przeciągu 15lat od momentu oddania obiektu do użytkowania  

7.5. Zasady prowadzenia robót m.in.  

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych,  

• należy sprawdzić wszystkie wymiary związane z wbudowaniem elementów stalowych 
bezpośrednio na montażu (dokonać ewentualnej korekty),  

• wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie   
• wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, sztuką budowlaną, 
obowiązującymi normami, zachowując przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).  

• wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znak bezpieczeństwa 
„b”, oraz spełniać warunki normowe,  

• wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem,  
• podczas prac ziemnych należy dokonać oględzin zalegającego gruntu i ocenić go pod 

względem nośności. W przypadku stwierdzenia gruntów innych niż przyjęte w projekcie 
należy wykonać ponowną analizę nośności posadowienia.  

  

7.5.1. Zasady wykonywania robót ziemnych 

Wykonywanie wykopów.  

Wykopy należy wykonać jako otwarte, do poziomu wierzchu ław, natomiast wykopy pod ławy 
należy wykonać ręcznie nie naruszając rodzimej struktury gruntów. Nie dopuścić do 
przemoczenia, uplastycznienia oraz przemarznięcia gruntu pod fundamenty.  
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Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać sposobem 
ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania 
budynku) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże 
Inwestor. Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych należy prowadzić bardzo starannie, nie 
wolno dopuścić do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.  
Występowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntów jest 
niedopuszczalne i kwalifikuje się do wymiany.  

  

Zasypywanie wykopów.  

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je 
zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 
zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 
wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie 
można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące 
spowodować procesy gnilne.  

 

  7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia   
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.  
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  b) Przygotowanie zbrojenia - Pręty 
stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali 
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.  
- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91 IS-10042 
c) Montaż zbrojenia  
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  
szalowania bocznego.  
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego 
rozstawu prętów.  
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie  podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości  otulenia.   
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- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.  
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia.  
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.   
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: - w dwóch rzędach prętów 
skrajnych - każde skrzyżowanie, - w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę.  
- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.   
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach 
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie 
płaskim.   
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby.  

 

     7.5.3. Betonowanie  

Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  budowlane.   
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej:  
- wybór składników betonu,  
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,   
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
- kolejność i sposób betonowania,  
- wskazanie przerw roboczych i sposobów łączenia betonu w tych przerwach,  
- sposób pielęgnacji betonu,  
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),   
- zestawienie koniecznych badań,   
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a szczególności:   
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
wielkość otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,   
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- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania,  
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  PN-B-
0625.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.  

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej   
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym  
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  Dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
zdokładnością:  
±2% - przy dozowaniu cementu i wody ±3% 
- przy dozowaniu kruszywa.  
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być 
on krótszy niż 2 minuty.  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.   
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).  
Opad betonu:  
- Fundamenty: 70-80 mm,  
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm,  
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm   
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale 
tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,   
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  
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Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  - wibratory 
wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/mm, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  - podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  - podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;   
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  W przypadku 
przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.   
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
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układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
prze deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnością betonu 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy 
temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.   
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

Wykańczanie powierzchni betonu   
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:   
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,   
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,   
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymogom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

      7.5.4.   Konstrukcje drewniane  

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zamontowanych.  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan podpór, kompletność i stan śrub 
mocujących oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.  
Do montażu należy używać urządzenia dźwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz 
elastyczne kątowniki zabezpieczające przed uszkodzeniem naroży belek.  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania.  
Elementy stalowe należy ocynkować i zabezpieczyć przeciwogniowo zestawami malarskimi 
zgodnie z instrukcją producenta.  
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      7.5.6. Konstrukcje dachowe Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno 

być zgodne z dokumentacją techniczną.  

Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny być 
staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. 
Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu 
więźby dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji 
dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej 
stykające się z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwa papy.  
Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Łaty 
wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne 
są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.   
Deski w konstrukcji pokryć dachowych (jeśli są przewidziane) muszą być użyte jako podkład 
koszy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, naroży lub szczytu oraz pełne i ażurowe 
deskowanie połaci. Dopuszcza się stosowanie innych wodoszczelnych płyt budowlanych, jeżeli 
zezwalają na to prawnie wiążące normatywy.  
Gwoździe musza być okrągłe lub kwadratowe „z płaskim łbem „ odpowiadające BN87/5028.12. 
Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych „ aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna 
wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, 
długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.   
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.   
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942 
1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519.  
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  Klasa 
wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej według PN-B-03 150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie 
powinna być wyższa niż:  
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.   
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.   
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1 
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.   
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich 
jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna 
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być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upoważnione osoby, na 
przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.  
Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny spełniać 
wymagania PN-EN 301. Kleje kazeinowe mogą być stosowane tylko do konstrukcji 
zabezpieczonych przed działaniem wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być stosowane do 
konstrukcji drewnianych po stwierdzeniu zgodności z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu 
ich przydatności do stosowania w budownictwie.  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.  
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy 
użytkowania   
- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.   
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub 
ETAG nr 015.   
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

 

 

          7.5.9. Zasady wykonania pokryć dachowych  

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 
°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić 
łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu.  
Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczeń do 
elementów betonowych „lub ceglanych powinno być wykonywane haczykami do kołków 
wpuszczonych w beton, a blacha powinna wchodzić w odpowiednie wgłębienie. Szczelina miedzy 
blachą a betonem (murem) powinna być wypełniona kitem trwale plastycznym.   
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Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, 
branża budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.  

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem 
robót, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.  

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych 
producenta.  

8. Kontrola jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej” OST.  

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.  

8.1. Roboty ziemne  

Badania w zakresie wykonawstwa wykopów  
Badania w zakresie wykonawstwa wykopów należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06050 z                 
uwzględnieniem:  
- sprawdzenia wymiaru głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia i 

wymiarów poszerzeń,  
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.  
- sprawdzenia przez oględziny podsypki i jej zagęszczenia,  
- sprawdzenie stanu umocnienia wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

Badania jakości robót w czasie budowy.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
niniejszej ST oraz dokumentów odniesienia.   
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:  
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach                  w 

poziomie,  
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem,  
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.  

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia                  
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.  

    8.2. Zbrojenie  

Badania stali na budowie  
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- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.  - Z 
każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach 
zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.  
- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora.  Badania w czasie budowy  

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi,  
- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 

taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-0625. Tolerancje 

wykonania  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:   
- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  -   
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm.  
- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %,  
- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.   
- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie pow. przekraczać +0.5 m.  
- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.  

    8.3. Betonowanie  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:   
• Szalunków   
• Zbrojenia   
• Cementu i kruszyw do betonu   
• Receptury betonu   
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem   

• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,  Dokładności prac wykończeniowych,  
Pielęgnacji betonu.  

8.5. Konstrukcje drewniane  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji 
drewnianej z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną. Kontroli i 
sprawdzeniu podlegają:   
- wymiary poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej,  - prostoliniowość 
poszczególnych elementów konstrukcji nośnej,  - dopasowanie poszczególnych elementów 
konstrukcji drewnianej.  

8.6. Konstrukcja dachu  

Kontrola jakości podlega:  
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-na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i ognioodpornych, 
kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów.  
- badania prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 
konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,  
- badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, 
sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać 
wielkości podanych w obowiązujących przepisach.  

    8.8. Okładziny drewniane  

Kryteria oceny jakości:  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,   
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,   
  

8.9. Stolarka   Nie dotyczy  

8.10. Pokrycie dachu    

Kontrola powinna obejmować:   
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności — badanie należy przeprowadzać głównie 
w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. 
Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje 
się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone 
usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu 
pokrycia.  
- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

  

9. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.   
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.  
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót.  

10. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST.  
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.  
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami.  
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10.1. Roboty ziemne  
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.  
Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań:  
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem,  
- lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5 
mm na każdym obiekcie oddzielnie,  
- wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.  
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie 
darniny i ziemi urodzajnej  i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, 
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenie przed 
osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych.   
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności 
wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty, prawidłowość odwodnienia 
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych 
robot ziemnych lub obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujęcie i odprowadzenie 
wysięków wodnych.   
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
odbioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy.  

10.2. Zbrojenie  

Odbiór stali na budowie  
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  
- znak wytwórcy,  
- średnicę nominalną,  
- gatunek stali,   
- numer wyrobu lub partii,  
- znak obróbki cieplnej.  
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla każdej wiązki.  
- Dostarczona na budowę stal, która: a) nie ma zaświadczenia (atestu),  
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  
c) pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem 
uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-043.  
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Odbiór zamontowanego zbrojenia  
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy,  
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,  
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:  
- zgodność kształtu prętów,  
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,   
- rozstaw strzemion,   
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,   
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.  

10.3. Betonowanie  

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 
betonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości 
struktury. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej 
elementów polega na porównaniu jej z rysunkami roboczymi.   

10.4. Konstrukcje stalowe  

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej 
przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcje są odbierane przez Komisję poprzez 
sporządzenie odpowiedniego protokołu.  
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację 
projektową rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii 
lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.   
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 
obecności Inżyniera i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej  
konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w istniejąca konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i 
przywołanych w niniejszej SST.  

10.5. Konstrukcje drewniane  

Odbiór robót nastąpi gdy wszystkie elementy będą spełniać warunki wymienione w pkt. 8.4 
niniejszej SST (Kontrola jakości).        

10.6. Roboty murowe  
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Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.  
Wszystkie elementy murów, ścian i kanałów wentylacyjnych oraz sposób i dokładność ich 
wykonania muszą bezwzględnie spełniać warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST 
(Kontrola jakości).  

10.7.. Montaż stolarki  

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  Dopuszczalne 
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.   
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

10.8. Roboty elewacyjne  

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót:  
- wykonanie konstrukcji do mocowania okładzin  
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej – okładziny drewniane 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich.  

10.9. Pokrycie dachu, pokładów  

Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi : dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową.   
Wszelkie stosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania.   
Sprawdzenie obróbek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodności połączeń.  Odbiór 
wykonania rynien polega na sprawdzeniu spadku, szczelności przez nalanie do nich wody i 
kontroli spływu. Odbiorowi podlega ponadto mocowanie rynien (rozmieszczenie uchwytów).  
Odbiór pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu połaci dachowej (w wybranych 
miejscach) działaniu strumienia wody z węża, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje 
się na powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.   
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 
szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań 
ustala komisja. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik 
ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich 
część należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi  
  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia.  
 
 
11.  Normy i przepisy. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami ( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do 
realizacji materiałów i urządzeń   
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a)  Normy:  

• PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
• PN-81/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe.  
• PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
• PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.  
• PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów.  
• PN-91/B-06716  - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
• PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
• PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.  
• PN-86/M.-47251 - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i 

metody badań.  
• PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki 

transportu kołowego specjalistyczne. Podział.  
• PN-89/H-84023-06 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
• PN-ENV 10080:2004  - Stal do zbrojenia betonu.   
• PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
• PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998  - Stal do zbrojenia betonu.  
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania.  
• PN 82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
• PN-91/H-043 10 - Próba statyczna rozciągania metali  
• PN-H-04408 Metale. technologiczna próba zginania.   
• PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia.   
• PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
• PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział.  
• PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły.  
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.   
• PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.   

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

 PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.  
• PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  
• PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badania i form.  
• PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 

badań wytrzymałościowych.  
• PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. 

Wycinanie,  ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.  
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• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.   

• PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.   

• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.   
• PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne   
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.   
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.   
• PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.   
• PN-88/H-0 1105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.   
• PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.   
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.   
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.   
• PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.   
• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie.   

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania.   

• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do  
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.   

• PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).   

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.   
• PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.   
• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.   
• PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych.   
• PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.   
• PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania.   

• PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.   
• PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone   warstwowo. 

Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i   mechanicznych.  
• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościową maszynową oraz dla maszyn sortujących.  
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• PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenia wartości charakterystycznych.  

• PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
• BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  

kwadratowym.   
• PN-M-820 10 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.   

10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.   
• PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.   
• PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze.   
• PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  
• PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.   
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.  
• PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych .  
• PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
• PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
• PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania  
• PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  
• PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze.  
• PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.  
• PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.   
• PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku  
• PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.   
• PN/B-02 100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
• PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  
• PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja   

PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja   
• PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.   
• PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych.  
• PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych.  
• PN-M.-47900-1,3,4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze.   

PN-EN 13813: 2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały-  
Właściwości i wymagania   

• PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
• PN-74?B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
• PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi 

a gorąco.  
• PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego.  
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• PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.   

• BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
• PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
• PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
• PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
  

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm)  

c) Inne:  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
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