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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostaty wykonane w
ramach zadania pod nazwa: Projekt zasilania w energie elektryczng urzadzen
klimatyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a w

Chojnicach, dzialka nr 1533/7

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wymagania Ogélne jest stosowana jako dokument

W postgpowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé SciSle w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi poszczegblnych rodzajéw robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz
przedmiarami robot.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot

budowlano-montazowych: Projekt zasilania w energi¢ elektryczng urzadzen
klimatyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice przy ulicy 31 Stycznia 56a w
Chojnicach, dzialka nr 1533/7

1.4 Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem, wykonawcg i projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robat,

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej
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1.4.6 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng
techniczng wyrobu stwierdzajgcego przydatnoé¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48,
rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o
produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG
Enterprise, Bruksela),

1.47 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ushuga sg zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczna (
w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN),

1.4.8 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopiefi zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub dokumentem normatywnym,

1.4.9 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
poleceniami Inspektora Nadzoru i umows.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt i przedlozy je projektantowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Techniczny bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego (do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacije
powykonawczg calosci wykonywanych robét, w tym réwniez:
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- dokumentacje¢ geodezyjng ( + szkice polowe),

- instrukcje obshugi i konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
zamawiajgcemu obstluge i konserwacj¢, obiektow oraz zamontowanych
urzadzen

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem™

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy
w okresie realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i
organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacje ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy w czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ma obowigzek
znaé i stosowaé w czasie robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od
odpowiednich wladz be¢dacych wiasciciclami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiadze
i Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob

zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie prowadzenia robo6t.
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2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny
odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé wymogg Aprobaty
Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad
Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy do czasu gdy
beda uzyte do robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zabrudzeniem i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta pozyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrodita uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb
ciggly spelniaja wymagania — Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych
wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é
za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materialow 2z
jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesiec wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do wykonania rob6t. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukoniczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcic beda
wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan
kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane lub nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory
nie spowoduje nie korzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
Liczba i wydajnoéé sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terenie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw

transportu, ktore nie wplyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materialéw oraz stan drég (ladowych i wodnych).
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Pryz ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunicte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang poniesione przez Wykonawce. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé, Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie podzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez .Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robat,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé,
wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli
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sterowania jakoscia,

- wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskOw.

czg$¢ szczegdlowa: opisujgcg kazdy asortyment robét

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ =zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jako$¢ zastosowanych jakosci
materialéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodla ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor
moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
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bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy 1
urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

— Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefn do wydawania
polecen Wykonawcy robot

— Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokotly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

— Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robo6t, obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczegblnych
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajag nast¢pujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesci robdt,

¢) odbior koncowy robét,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy catoéé Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco
proby koficowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora, ktéry wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot
przeprowadzane bedg przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

— Projekt Techniczny

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i z
aktualnymi uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materialow i urzadzen,

— dokumentacje geodezyjng powykonawcza inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
— uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
— date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena
jednostkowa pozycji begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
praCY),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
robdt. wydatki dotyczace bhp. ushugi obce na rzecz budowy. optaty za
dzierzawe placow, badania dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w
okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Koszty zajecia pasa drogowego ponosi wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg si¢ na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng
cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robét i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami UE.
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SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Projekt zasilania w
energi¢ elektryczna urzadzen klimatyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice przy
ulicy 31 Stycznia 56a w Chojnicach, dzialka nr 1533/7

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza Projekt zasilania w
energi¢ elektryczng urzadzen klima-tyzacji dla Urzedu Gminy Chojnice przy
ulicy 31 Stycz-nia 56a w Chojnicach, dziatka nr 1533/7

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogoélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materialach przetargowych podano typy urzadzen i materialow
wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw
technicznych. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia i materialy o
charakterystykach nie gorszych niz podane jako przykladowe. Ogolne
wymagania dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogdlne.

Kable
Przy budowie zasilania nowych urzadzen klimatyzacyjnych nalezy
stosowa¢ kable typu YDY o przekroju 3x2,5mm?, 5x4mm’ - zgodne z

dokumentacjg projektows. Kabel zasilajacy RG stosowaé typu YKY 4x70 mm?.
Przekrdj zyt kabli powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spelniaé
wymagania skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemystu. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu. Kable powinny odpowiadaé
standardom w sieci dystrybucyjnej danego lokalnego operatora sieci.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania
ogblne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu
ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych, robot
zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. Liczba i wydajno$é powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i w terminie
przewidzianym kontraktem.

Podnosnik montazowy samochodowy PMH
Elektronarz¢dzia
Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST ,,Wymagania ogdlne". Do
przewozu kabli i materialow pomocniczych wskazane jest zastosowanie
samochod6w z napedem terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu
kabli oraz materiatéw dhuzycowych. Sprzet do transportu nalezy stosowaé
zgodnie z technologia zalozona w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kolowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochdd dostawczy
Samochéd skrzyniowy
Samoché6d samowyladowezy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne warunki wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogblne", oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polgczenia elektryczne przewodow
— powierzchnie stykajacych si¢ elementéw tor6w pradowych oraz
przektadek i podkladek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢
dokladnie oczyszczone i wygladzone.
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— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka
metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

— powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling
bezkwasowa.

— polaczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposéb
okreslony w projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120
mm zaleca si¢ laczy¢ przez spawanie.

— $ruby, nakretki i podkladki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie
warstwg metaliczng polgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi
zaleca sie wykonywac¢ za pomocg spawania. Wszelkie polaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przylaczane do
zaciskow srubowych;

— oczkowe, dla przewodéw podigczanych pod $rube lub wkret, oczko o
Srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo;

— sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczania pod $rubg z koncéwka
kablowg, koficowke Igczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub
zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoficzenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem
prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja
na zastosowanie koficéwki lub tulejki: z koncoéwka kablowa podiaczane
pod $rube; koncéwke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejkg (koricowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

— $ruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodéw powinny miec taka
dhugosé, aby po skreceniu polaczenia wystawaty co najmniej na wysokos$¢
2-6 zw6j 6w. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwoérce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ §ruby ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, itp,

— w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy polaczy¢
z szyng gniazda ($rubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem w
oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy nalezy
laczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny z gwintem
(oprawka)
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5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzié
poprawnos¢ wykonania kanaléw kablowych, przepustow szynowych,
wypoziomowanie ram no$nych pod rozdzielnicami.

— Montaz urzadzenr rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzagdzen. Kable nalezy uktadaé
W sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep.

— Odgale¢zienia od szyn gléwnych i podigczenia szyn do aparatéw nie
powinny powodowaé niedopuszczalnych naciagéw i naprezen. W szynach
zbiorczych sztywnych stosowaé odpowiednie kompensatory

— Dla podlaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem
metrycznym 1 z tbem szeéciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

5.1.7

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii,
instalacji, rozdzielnic, urzgdzen.

Uwagi do realizacji rob6t

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robot
nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich
kablach ulozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zalozy¢
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami normy.

5.2 Warunki ogbélne wykonania:

Ochrona przeciwporazeniowa

— Uwagi ogélne

— Prace wykonawcze moze wykona¢ jedynie osoba (firma)
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do
budowy powinny posiadac atesty.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST
»Wymagania Ogélne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie
elementy roboét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robét

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakoniczeniu robot nalezy wykona¢ proby po montazowe i nalezy
sprawdzi¢:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania
cigglosci zyl roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uzioméow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikdw i opraw o$wietleniowych,

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz cigglosé
przewoddw tej instalacji,

- ustawienie stupéw o§wietleniowych,

- prawidlowo$¢ montazu urzadzen,
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

Jednostka obmiaru robét elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoly izolacji,

- Protokoly uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokdt skutecznosci ochrony od porazefi,

- Atesty,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania
0goblne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan Cena wykonania robdt obejmuje:

— transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podiaczenia urzgdzen

— przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca
konserwacja

— osadzenie niezbgdnych przepustéw i ich uszczelnienie

— wlasciwe  oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek
informacyjnych

— wprowadzenie i podlaczenie konicowek przewoddéw w stupach
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— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrébka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w
tym badanie linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar
uziemienia ochronnego, badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegdlnych urzadzen, o ile
jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢eciowe. Wymagania
dotyczace zestawéw badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewn¢trzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napi¢cie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne, Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospétka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii

napowietrznych
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10.1. INNE DOKUMENTY

28. Przepisy budowy urzadzeni elektrycznych. PBUE

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czesé V.
Instalacje elektryczne, wydanie COBR Elektromontaz

30. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

31. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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