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uziom otokowy FeZn 30x4

potqczenia spawane inst. uziemiajqcej
zlqcze kontrolne w puszce p/t PCV
zwdd pionowy dFeZn sr. 8mm
inwertery fotowoltaiczne

rozdzielnia elektryczna wg schematu

panel fotowoltaiczny wg opisu technicz—
nego, oznaczenia wg schematu,
oznaczenie dodatkowe "OPT.” oznacza
panel z optymizerem mocy 400W

UWAGI:

1. INWERTERY FOTOWOLTAICZNE | ROZDZIELNIE FOTOWOLTAICZNE
NALEZY INSTALOWAC NA ELEWACJI SALI GIMNASTYCZNEJ OK 1,5m OD
POWIERZCHNI NIZSZEGO DACHU.

2. PANELE FOTOWOLTAICZNE NALEZY INSTALOWAC NA KONSTRUKCJACH;
LACZNY KAT NACHYLENIA - 25 STOPNI.

3. ZWODY PIONOWE NALEZY PODLACZYC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
ODGROMOWEJ NA BUDYNKACH.

4. UZIOM PROJEKTOWANY NALEZy PODLACZYC DO UZIOMU
ISTNIEJACEGO SZKOLY.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
NAZWA | ADRES PODSTAWOWE. IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KEODAWIE
PROJEKTOWANEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO! | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE SKALA 1:100
RZUT DACHU- INST. ODGROMOWA | FOTOWOLT.| NRRYS. 15
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ.£UKASZ BOBKOWSKI INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI
POM/0006/POOE/13 UAN-KZ-7210/7/87

specjalnos¢ instalacyjna specjalnosé instalacyjno inzynieryjna
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