
Przedmiar robót
ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Budowa dz. nr 155/1, 156/1 w m.Kłodawa

Inwestor Gmina Chojnice  
ul.31 Stycznia 56a  
89-600 Chojnice

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
89-600 UL.SUKIENNIKÓW 6

Sporządził Andrzej Tyborski

Chojnice 30.04.2019



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Załącznik Strona 2/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ARCHITEKTURA

do projektu ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KŁODAWIE  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ  I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,  NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KŁODAWA, gm. CHOJNICE

 1. 0. Dane informacyjne ogólne

 1.1.  Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1,156/1 w m.Kłodawa, gm. Chojnice

 1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektury 

 2. 0. Podstawa opracowania

 2.1. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 

 2.2. Umowa z inwestorem

 2.3. Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr BM.6733.20.7.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

 2.4. Uzgodnienie materiałowe z Inwestorem 

 2.5. Wizja lokalna 

 2.6. Aktualne przepisy i normy budowlane 

 3. 0. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

      Obiekt obecnie pełni funkcję oświaty: edukacyjną z pomieszczeniami obsługującymi.

       Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu. 

 4. 0. Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

        powierzchnia użytkowa :

        przed przebudową, rozbudową       1095,50    m2 

 w tym  piwnica       128,42      m2

   parter        1001,78    m2  

   piętro        316,18      m2

        po przebudowie, rozbudowie       1446,38    m2 

 w tym  piwnica       128,42      m2

   parter        1001,78    m2  

   piętro        316,18      m2

        

        powierzchnia całkowita:

        przed przebudową , rozbudową         1646,08  m2 

 w tym  piwnica        165,70   m2

   parter         786,92   m2  

   piętro         693,46   m2

         po przebudowie  rozbudowie        2023,81  m2 

 w tym  piwnica         165,70  m2

   parter        1150,11  m2  

   piętro          708,00  m2

        

               powierzchnia zabudowy:

         przed przebudową , rozbudową         786,92   m2 

         po przebudowie  rozbudowie         1150,11  m2 

         kubatura :

        przed przebudową , rozbudową            5453,11  m2 

         po przebudowie  rozbudowie         6914,45  m2 

 

     wnioski :   

        powierzchnia użytkowa po przebudowie  i rozbudowie zwiększa się o  350,88   m2

        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o 377,73 m2

        powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o  363,19 m2

        kubatura po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o  1461,34  m3

 Zestawienie poszczególnych pomieszczeń umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego

 5. 0. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 
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 5.1. Forma architektoniczna: istniejący budynek szkoły w zabudowie wolnostojącej mający w części  jedną, a w części dwie,  kondygnacje nadziemne,  częściowo- 
podpiwniczony, z dachem wielospadowym z dwiema połaciami głównymi oraz dwuspadowym. W budynku na parterze znajdują się sale lekcyjne, wc, komunikacja 
oraz pomieszczenia biurowe i obsługujące oraz kompleks sportowy. Na piętrze znajdują sie sale lekcyjne,  komunikacja oraz pomieszczenia pielęgniarki. Na 
kondygnacji -1 znajdują sie istniejące pomieszczenie przeznaczone do przebudowy na szatnię, kotłownia oraz pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Istniejący 
budynek szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy.

 5.2. Funkcja obiektu 

Zostaje zachowana funkcja oświaty obiektu.

 6. Układ konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego 

6.1.  Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany - bez zmian.

6.2. Założenia przyjęte do obliczeń:  wg badań  geotechnicznych opracowanych przez       

          ZAKŁAD USŁUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM

           ul. Bulońska 8c  80-287 Gdańsk

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin piaszczystych 
miękkoplastycznych. Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu zalegać będą grunty słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu 
usuwając w/w grunty na głębokość minimum 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do uzyskania określonego przez konstruktora wskaźnika 
zagęszczenia (lecz nie  mniejszego niż IS>0,95). Zaleca się wykonywanie robót ziemnych zgodnie z normą PN-B-06050. W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania. W trakcie robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop przed sączeniami wód 
gruntowych, które mogą pogorszyć parametry geotechniczne zalegających w podłożu gruntów. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub sączenia należy po 
osuszeniu wykopu usunąć upłynnioną wierzchnią warstwę gruntu a ubytki uzupełnić gruntem niespoistym lub podsypką z chudego betonu.

Jako,że wszystkie występujące tutaj grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest około 2,0 m poniżej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej. 

Głębokość przemarzania wynosi 1,0m.

Dla prawidłowego posadowienia należy pierwszą warstwę organiczną zdjąć i dokonać wykopu pod ławy zgodnie z rzutem  ław fundamentowych 

Posadowienie ław na gruntach nośnych gdyby okazało się że na poziomie posadowienia występują grunty nienośne należy wykonać wymiany gruntu mieszanką 
piaskowo- żwirową z zagęszczeniem do IS>0,95 

 7. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczeń dydaktycznych oraz komunikacji

 7.1. Zasady ogólne

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności

dokładnie przestrzegając przepisów BHP.

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych  nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosić ręcznie po całkowitym odspojeniu 
od konstrukcji.

Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

 Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie.

 7.2. Roboty budowlane 

 7.2.1. Sposób prowadzenia robót : metodą tradycyjną 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.

 7.2.2. Zakres prac:

7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe

7.2.2.1.1. Ściany zewnętrzne (licząc od zewnątrz):

- wyprawa elewacyjna identyczna z istniejącą

- styropian grafitowy elewacyjny EPS 031 gr. 20 cm

- ściany murowane z bloczków silikatowych gr. 24 cm

- tynk cem- wap. gr. 1,5 cm

-wykończenie wewn  w zależności od pomieszczenia: 

       - pom suche: - wyprawa gipsowa

                              - farby akrylowe zmywalne/lamperia

       - pom. mokre płytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej 

           płytki dobrej jakości o wymiarach 60x30 cm z fugą ok 1,5 mm epoksydową 

         wysokoelastyczną

7.2.2.1.2. Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silkatowych gr. 12,18 i 24 cm. Obustronnie otynkowane i wykończone w zależności od pomieszczenia: 

       - pom suche: - wyprawa gipsowa

                              - farby akrylowe zmywalne/lamperia

       - pom. mokre płytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej 

           płytki dobrej jakości o wymiarach 60x30 cm z fugą ok 1,5 mm epoksydową 

         wysokoelastyczną 

7.2.2.1.3. Ściany wewnętrzne wykonane w technologii lekkiej: 7,5 i 12 cm :

- płyta GK wykończona w zależności o pomieszczenia

- stelaż systemowy

- płyta GK wykończona w zależności o pomieszczenia

7.2.2.1.4. Stropy

Strop pod kotłownią żelbetowy, stropy pod centrale wentylacyjne żelbetowe - wg rysunków konstrukcyjnych.
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7.2.2.2. Stolarka drzwiowa

Wykonać montaż stolarki wg zestawienia stolarki oraz rysunków rzutów.

Drzwi  zewnętrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej ciepłej kolor biały, 3-szybowe licząc od zewnątrz P4, hartowana, bezpieczna , ciepły montaż

Drzwi aluminiowe wewnętrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze białym wg zestawienie stolarki w części przebudowy i 
rozbudowy 

Drzwi wskazane w zestawieniu stolarki  z podcięciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm2

drzwi wewnątrz pomieszczeń wc wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.

Wskazane w zestawieniu drzwi o konstrukcji aluminiowej szklone szybą przejrzystą

Uwaga:

Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach  oraz zamki patentowe.

Należy zastosować okucia umożliwiające  dostępność dla osób  niepełnosprawnych.

W miejscu drzwi wykładanych cofnięty cokolik posadzkowy

7.2.2.3. Stolarka okienna

 - wg zestawienia, ciepły montaż

7.2.2.4. Ślusarka

Pochwyt na schodach do projektowanej szatni ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012  na wysokości 110 cm. Balustrada i pochwyt schodów 
projektowanych w pomieszczeniu Komunikacja 0.12  ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012  na wysokości 110 cm.  Pochwyty wykonać tak
by nie miały ostrych kantów krawędzi.

7.2.2.5. Wykonać wymianę posadzki komunikacji pom. nr 0.12 . Należy skuć ist. posadzkę lastryko z podkładami.

Proj. warstwy

-Płytki Gres na zaprawie klejowej 2cm, kolor szary o wymiarach 60x60 cm antypoślizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jaśniejszy od płytki.

-Szlichta  cementowa 6cm zbrojona siatką  z pręta 4,5mm oczko 15x15xm

- Styropian EPS 100-031 gr.15cm

- Papa zgrzewalna podkładowa 4mm

- Chudy beton C8/10 gr.10cm

- Piasek 15cm zagęszczony

Uwaga: przy określaniu poziomów posadzki należy brać pod uwagę poziomy podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Posadzkę należy wykonać tak, by do 
wszystkich pomieszczeń można wchodzić bezprogowo.

Wyposażenie pomieszczeń łazienek

 Pomieszczenia łazienek wyposażyć w dozowniki mydła przy każdej umywalce w ilości 15szt., dozowniki papieru toaletowego przy każdej muszli ustępowej 6 szt., 
lustra 60x90 cm wklejane na ścianę na klej do luster 12 szt., lustra należy wykonać jako wpuszczane (powierzchnia zlicowana z powierzchnią płytek).

7.2.2.5. Wykończenie zewnętrzne

7.2.2.5.1. Wykonać pokrycie stropodachu rozbudowy wraz z wykonaniem  rur spustowych w warstwach licząc od góry :

-Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm

-Papa zgrzewalna podkładowa gr.4mm

-Płyty z pianki PIR 8+10cm

-folia paroizolacyjna gr. 0,3mm

-blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm ocynkowana

-Pustka powietrzna

-Sufit podwieszony z płyty wełny mineralnej 2cm na ruszcie systemowym (w salach lekcyjnych i komunikacji)

7.2.2.5.2.Wykonać demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu rury spustowej na ścianie północno- zachodniej.  

7.2.2.5.3. Wzdłuż dłuższego boku rozbudowywanej części budynku przy ścianie istniejącej należy zamontować świetlik o kącie nachylenia 15o o konstrukcji 
aluminiowej lakierowanej na kolor RAL 7042 zamocowanej do ściany istniejącej oraz projektowanego stropu. Przestrzeń między ścianą a świetlikiem należy 
wypełnić ociepleniem i zamaskować blachą aluminiową o gr. 2mm, i płytą g/k gr. 12,5mm

Należy zastosować świetlik przeszklony o U nie większym niż 1,1 W/m2K   Należy zastosować szyby hartowane, dolna tafla powinna być wykonana ze szkła 
bezpiecznego.

Należy zastosować rozwiązane systemowe. Zastosowane rozwiązanie musi zabezpieczać przed wnikaniem wody. Świetlik wykonać wg rysunku detalu 6f..

7.2.2.5.4. Ściany  istniejące:

W przypadku zniszczenia wykonać naprawy. W przypadku dokonania napraw należy wykonać malowanie całej ściany. 

7.2.2.5.5. Obróbki blacharskie należy wykonać z  blachy powlekanej w kolorze istniejących obróbek blacharskich

7.2.2.5.6. Przy budynku w miejscu zieleni należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej kolor szary szerokośći 50 cm w obramowaniu z obrzeży na 
podbudowie piasku  10 cm o spadku 1% od budynku.

7.2.2.5.7. Wykonać daszek  szklany z szkła hartowanego nad wejściem wsparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

7.2.2.5.8. Daszek na wejściem przy sali sportowej wykonany ze szkła akrylowego wsparty na konstrukcji ze stali nierdzewnej systemowej. Wymiary daszku: 230x140 
cm.

7.2.2.6. Wykończenie wewnętrzne

7.2.2.6.1. 



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Załącznik Strona 5/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

8.0. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

 Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne: zaprojektowano wejścia z terenu oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne
będą korzystać z obiektu w obrębie parteru.

9.0. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego wg. projektów branżowych

 -    wewnętrzna instalacja wodociągowa

wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazu ziemnego

instalacje elektryczne i niskoprądowe

10. Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu zgodnie z opisem projektowanej charakterystyki projektu budowlanego 

11 .Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku

11.1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zgodnie z warunkami technicznymi do  istniejącej instalacji na terenie działki.  Szczegółowe rozwiązanie w/g 
projektu  branżowego.

 11.2. Podczas użytkowania obiektu będą wytwarzane odpady stałe o charakterze bytowym  gromadzone w pojemniku i wywożone  na wysypisko śmieci. Pojemniki 
na śmieci będą znajdować się 

11.3. Emisja hałasu w normie  

11.4. Wpływ obiektu na środowisko

- posadowienie obiektu powyżej poziomu wód gruntowych zapewnia  jego nienaruszalność

w celu ochrony warstwy gleby należy warstwy czarnoziemu  zdjąć i rozplantować po

zakończeniu procesu budowy na  przedmiotowej działce w miejscu zieleni

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej: wg opisu p.poż.

zgodne z opisem technicznym ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego

KONSTRUKCJA

do projektu konstrukcji: Rozbudowa i przebudowa  budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Kłodawa gm. Chojnice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wytyczne architektoniczne

1.2 Dokumentacja geotechniczna – badania laboratoryjne podłoża gruntowego

1.3 Uzgodnienia materiałowe z Inwestorem

1.4 Obowiązujące normy i przepisy prawne 

2. ZAKRES OPRACOWANIA

projekt budowlany w zakresie konstrukcji

3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 DANE OGÓLNE

Niniejszy projekt obejmuje : Rozbudowaę i przebudowę  budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Kłodawa gm. Chojnice

Główne elementy konstrukcyjne obiektu zaprojektowane zostały w formie tradycyjnej, uprzemysłowionej; tj.: 

1.  stopy i lawy fundamentowe  żelbetowe, monolityczne, 

2.  słupy i rdzenie żelbetowe, monolityczne

3.  belki z drewna klejonego oraz  monolityczne

4.  ściany murowane z bloczków silikatowych kl.15

 Stateczność przestrzenną budynku gwarantuje szkieletowy ustrój konstrukcyjny: słupy  utwierdzone oraz rygle - współpracujące ze sztywną tarczą w postaci ścian i 
dachu 

3.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE 

 Zastosowano różne schematy konstrukcyjne w zależności od rodzaju rozpatrywanego elementu  konstrukcyjnego.

 Schematy statyczne wszystkich belek przybliżono do jedno lub wieloprzęsłowych o zerowym  bądź dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalności.

 Schemat statyczny słupów założono w postaci pręta obciążonego mimośrodowo siłą skupioną i  uwzględniono smukłość zależną od wysokości słupa we wsp. 
wyboczenia.

3.3 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ:
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3.3.1 Warunki gruntowo-wodne

wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez 

„GEODOM” ul. Bulońska 8c/11, 80-287 Gdańsk, w styczniu 2015r

  Jako,że wszystkie występujące tutaj grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litologicznie,    warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest około 2,0 m poniżej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej. 

 -zalecenia techniczne:

  Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od obiektu są wszystkie 

grunty mineralne występujące w badanym terenie za wyjątkiem glin piaszczystych 

miękkoplastycznych. 

Jeżeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu zalegać będą grunty 

słabonośne, należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając w/w grunty na 

głębokość minimum 0,5 m a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczoną do 

uzyskania określonego przez konstruktora wskaźnika zagęszczenia (lecz nie 

mniejszego niż IS>0,95).

Posadowienie obiektu nastąpi w obrębie gruntów spoistych i niespoistych. 

Grunty te należy zaliczyć do gruntów nośnych i małościśliwych. 

 

Dla prawidłowego  posadowienia należy dokonać wykopu pod stopy i ławy zgodnie z rzutem fundamentów

 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić starannie, aby nie dopuścić do naruszenia  naturalnej struktury gruntów spoistych przez ich przemarzanie lub 
dodatkowe nawilgocenie, co  prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nośności

 Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

 3.3.2 Obciążenia:

  -śnieg - (strefa III) =1,44kN/m2

  -wiatr - (strefa I) = 0,33 kN/m2

 

 3.3.3 Materiały

  Beton kl. C8/10, C16/20 , C20/25

  Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), A-0 (St0S)

  Drewno klejone GL30c 

 3.4 Warunki i sposób posadowienia 

 Posadowienie obiektu zaprojektowane zostało w formie bezpośredniej. Fundamenty w postaci 

 stóp i ław betonowych przenoszą działające siły stanowiąc dla nich sztywne podpory na kierunkach  pionowych i poziomych.

 Otulenie zbrojenia głównego min. 5cm. Wymiary fundamentów wg części rysunkowej.

 Przed przystąpieniem do betonowania stóp fundamentowych należy w przygotowanych  szalunkach  wyprowadzić pręty startowe pod konstrukcję  słupów 
żelbetowych..

 Grunt nienośny należy wybrać i uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem w ilości 100kg  cementu na 1m3 piasku przygotowaną mieszanką zagęścić.

 Do fundamentów stosować beton C16/20 (zbrojenie główne stal A-IIIN, strzemiona stal A-0)

3.5 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

3.5.1. Stopy i belki fundamentowe 

 Stopy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojonego,

 Przyjęto wysokość stóp 40cm, szerokości zgodne z rzutem ław fundamentowych.

 Belki fundamentowe z betonu C20/25, zbrojenie zgodne z cz. rys. projektu, stal A-IIIN, A-0

3.5.2. Nadproża

Nad otworami drzwiowymi i  oknami należy wykonać nadproża :

żelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami wykonawczymi.

Przesklepienia stalowe w otworach wykonanych w ścianach istniejacych

nadproża strunobetonowe

 wg oznaczeń na rzutach.

3.5.3. Rdzenie żelbetowe

 Wszystkie słupy-rdzenie  zaprojektowano z betonu klasy C20/25 oraz stali zbrojeniowej 

A-IIIN i A-0. Słupy-rdzenie należy kotwić w 

- stopach fundamentowych poprzez pręty startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania

Słupy należy betonować bez przerw technologicznych 

3.5.4. Więźba 

pod oparcie blachy trapezowej TR 135-1,25, TR 92-1,25 z kształtowników stalowych oraz drewna klejonego GL30c
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-Elementy drewniane i stalowe łączone na kątowniki, płaskowniki, wkręty, śruby oraz inne elementy łączące wg rys. szczegółowych.

-Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

 3.5.6 Dach hali

Wykonany w technologii lekkiej. Konstrukcję nośną przestrzeni zapewnia 

BTR 135 i BTR 92 blacha gr. 1,25 mm  Dach ocieplony płytami z pianki PIR gr. 18 i 16 cm,  pokryty 2x papą zgrzewalną w systemie NRO.

3.5.8. Strop pod kotłownią

Strop pod kotłownią wykonany jako monolityczny żelbetowy gr.14cm. 

3.5.10. Schody żelbetowe

Schody należy wykonać jako żelbetowe wg rysunków szczegółowych. Schody należy wyposażyć w balustrady wysokości 110 cm malowanych proszkowo

 3.6 Uwagi:

 Wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa  pożarowego winny posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie 
do obrotu i  powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

 Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ocynkować.
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Nr Opis robót

1. PRZEBUDOWA

1.1. PIWNICA

1.1.1. Pom. -1.2

1.1.2. Pom. -1.3

1.1.3. Pom. -1.1

1.1.4. Pom. -1.4 + -1.5

1.1.5. Pom. -1.6

1.1.6. Pom. -1.7

1.2. Pom. -1,8

1.3. PARTER

1.3.1. Pom. 0.1

1.3.2. Pom. 0.13

1.3.3. Pom. 0.14

1.3.4. Pom. 0.15

1.3.4.1. Roboty wewnątrz

1.3.4.2. Elewacja

1.3.5. Pom. 0.1

1.3.6. Pom. 0.31

1.3.6.1. Wewnątrz pomieszczenia

1.3.6.2. Elewacja

1.3.6.3. Pokrycie dachu + obróbki

1.3.7. Pom. 0.23

1.3.8. Pom. 0.24a

1.3.9. Pom. 0.29

1.3.10. Pom. 0.30

1.3.11. Pom. 0.12

1.3.11.1. Murowe

1.3.11.2. Tynki+malowanie

1.3.11.3. Posadzki wymiana poziom 0.0

1.3.11.4. Posadzki poziom 0.0-0,45

1.3.12. Pom. 0.16

1.3.13. Pom. 0.17

1.3.14. Pom. 0.18

1.3.15. Pom. 0.19

1.3.16. Pom. 0.20
Nr ST: 7

1.3.17. Pom. 0.21

1.4. PIĘTRO

1.4.1. Pom. 1.1

1.4.2. Pom. 1.6

1.4.3. Pom. 1.7

1.4.4. Pom. 1.2

1.4.5. Pom. 1.3

1.4.6. Pom. 1.4

1.4.7. Pom. 1.5

1.4.8. Kl. schodowa

1.5. Wywóz gruzu z utylizacją

2. ROZBUDOWA

2.1. Roboty przygotowawcze

2.2. Roboty ziemne

2.3. Fundamenty

2.3.1. Ławy+stopy

2.3.2. Zbrojenie fundamentów

2.3.3. Izolacja fundamentów

2.4. Ściany fundamentowe +izolacja

2.5. Roboty murowe

2.6. Roboty żelbetowe

2.6.1. Podciagi i nadproża

2.6.2. Stropy

2.6.3. Rdzenie

2.6.4. Zbrojenie konstrukcji

2.7. Tynki+obłożenia ścian i sufitów

2.7.1. Tynki+płytki+malowanie

2.7.2. Sufity podwieszane

2.8. Ścianki działowe

2.9. Ślusarka
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Nr Opis robót

2.10. Elewacja

2.11. Dach

2.11.1. Konstrukcja

2.11.2. Wykończenie okapów i szczytów

2.11.3. Pokrycie

2.12. Stolarka okienna

2.13. Stolarka drzwiowa

2.14. Podłoża i posadzki

2.14.1. Podłoża

2.14.2. Posadzki
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  PRZEBUDOWA

1.1.  PIWNICA

1.1.1.  Pom. -1.2

1 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

drzwi    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

2 1a KNR 4-01 0350/01  Rozebranie kominów wolno stojących

0.65*0.97*12.53 = 7,900m3

7,900  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,35

3 4 Kalkulacja indywidualna  Uzupenienie stropów z uzupełnieniem tynków, 
podłoży

0,65*0,97*3 = 1,892m2

1,892  m2

4 1a KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

0,8*0,15 = 0,120m3

0,120  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81

5 9 Kalkulacja indywidualna  Naprawa  posadzki z płytek gres

10,000  m2

6 4 Kalkulacja indywidualna  Uzupełnienie konstrukcji dachu, ocieplenia z 
pokryciem i obróbkami

2,000  m2

7 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

piwnica    5 = 5,000m2

parter    5 = 5,000m2

piętro    5 = 5,000m2

15,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

8 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

22,740  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

9 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5,71+4,04)*2*2,53 = 49,335m2

49,335  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.1.2.  Pom. -1.3

10 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

37,01*1,2 = 44,412m2

44,412  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

11 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(4.56+8.08)*2*2.0 = 50,560m2

50,560  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.1.3.  Pom. -1.1

12 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie stropu z podstemplowaniem

0,8*6.45*0.4 = 2,064m2

2,064  m2

13 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

37,450  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

14 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

37,450  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

15 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

37,450  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

16 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

37,45  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

17 9.1 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

(5.71+6.56)*2 = 24,54m

24,54  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

18 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie sufitu podwieszonego

37,450  m2

19 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 
wykonywane ręcznie

15 = 15,000m2

15,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0436

20 7 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

37,450  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

21 7 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

37,45  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,542

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,0039

22 7 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem

sufity    37,45 = 37,450m2

37,450  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

23 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(5.71+6.56)*2*2.10 = 51,534m2

51,534  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

24 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

ściany    (5.71+6.56)*2*2.5 = 61,350m2

lamperia    -51,354 = -51,354m2

9,996  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.1.4.  Pom. -1.4 + -1.5

25 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

okno    1 = 1,000szt

drzwi    1 = 1,000szt

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

26 1a KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników

1,610  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,68

27 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych

1,61*0,25 = 0,403m2

0,403  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

28 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie studzienki dośw. z kratą na zewnątrz

1,000  kpl

29 1a KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,21*2,10 = 0,441m2

1,02*2,10 = 2,142m2

2,583  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08

30 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż luksferów
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,2*1,8 = 2,160m2

2,160  m2

31 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

po luksferach    1,2*1,8*0,12 = 0,259m3

drzwi    0,15*2,10 = 0,315m3

po oknie    1,61*0,69*0,55 = 0,611m3

1,185  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

32 3 KNR 4-01 0306/01  Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

(1,35+2,32)*2,8 = 10,276m2

10,276  m2

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,78

Cieśle gr.II r-g 0,08

Robotnicy gr.I r-g 0,74

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 35

Cement portlandzki 35 kg 2,39

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,33

Piasek do zapraw m3 0,013

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,17

33 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla NS    0,14*0,14*1,2*2 = 0,047m3

0,047  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek do zapraw m3 0,28

Woda m3 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

34 3 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży strunobetonowych

1,2*2 = 2,40m

2,40  m
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały

Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

35 1a KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(3,22+2,32)*2*2,8 = 31,024m2

31,024  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33

36 1a KNR 4-01 0701/08  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej

3,22*2,32 = 7,470m2

7,470  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,62

37 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane 
ręcznie

-1.4    (1,81+2,32)*2*2,8 = 23,128m2

-1.5    (1,35*2+2,32)*2*2,8 = 28,112m2

51,240  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0449

38 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 
wykonywane ręcznie

3,13+4,20 = 7,330m2

7,330  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0436

39 10a KNR-W 2-02 0840/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na 
zaprawie klejowej

-1.4    (1,81+2,32)*2*2,10 = 17,35m2

-1.5    (1,35*2+2,32)*2*2,1 = 21,08m2

38,43  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,37

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1,05

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84

Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0433

Środek transportowy m-g 0,0338
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

40 10a NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

-1.4    (1,81+2,32)*2*0,7 = 5,782m2

-1.5    (1,35*2+2,32)*2*0,7 = 7,028m2

12,810  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

41 10a NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

7,330  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

42 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

12,81  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

43 7 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

7,33  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,542

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0039

44 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami akrylowymi wew. podłoży z 
gruntowaniem - dwukrotne

12,81+7,33 = 20,14m2

20,14  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083

Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

45 7 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

4,2+3,13 = 7,330m2

7,330  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

46 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

7,33  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

47 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

-1.4    (1,81+2,32)*2 = 8,26m

-1.5    (1,35*2+2,32)*2 = 10,04m

18,30  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

1.1.5.  Pom. -1.6

48 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie ścianek z siatki w obramowaniu z 
katownika

1,000  kpl

49 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

13,490  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

50 1a KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

13,490  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

51 9a NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

13,490  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

52 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

13,49  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

53 9.1 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8 cm

(3,3+8,5)*2 = 23,60m

23,60  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

54 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

13,490  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

55 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3,3+8,5)*2*2.8 = 66,080m2

lamperia    -49,56 = -49,560m2

16,520  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

56 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(3,3+8,5)*2*2.1 = 49,560m2

49,560  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

1.1.6.  Pom. -1.7

57 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż obudowy kanału, uzupełnienie tynków, 
gładzi, lamperii oraz posadzki z cokołem, wukonanie pochwytu z rury stalowej 
malowanej

1,000  kpl

1.2.  Pom. -1,8

58 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

6,490  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

59 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

7,840  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.  PARTER

1.3.1.  Pom. 0.1

60 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż i ponowny montaż drabinek 
gimnastycznych

1,000  kpl

61 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż kratek wentylacyjnych zamurownie 
otworów uzupełnienie tynków oraz gładzi

1,000  kpl

62 7 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

(11.64+23.88)*2*(5.15-2.10) = 216,672m2

216,672  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

63 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(11.64+23.88)*2*2.10 = 149,184m2

149,184  m2

Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

64 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(11,64+23,88)*2*(5,20-2,10) = 220,224m2

220,224  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.2.  Pom. 0.13

65 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

wew    1 = 1,000szt

na korytarz    1 = 1,000szt

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

66 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

3.93*3.0 = 11,790m2

-0.9*2.05 = -1,845m2

1,8*3,0 = 5,400m2

15,345  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

67 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE    0.14*1.3*0.25 = 0,046m3

0,046  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

68 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120

1.3*2 = 2,600m

2,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  120mm (10,4 kg/m) kg 10.61

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

69 3 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

1.06*2.10*0.25 = 0,557m3

0,557  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

70 10c KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych  gr. 12cm o 
wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

1,8*3,0 = 5,400m2

5,400  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2

Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

71 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

nad HP    1.0*0.52*0.25 = 0,130m3

gr. 6.5cm    1.0*0.66*0.065 = 0,043m3

1.78*3.0*0.12 = 0,641m3

0,814  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

72 3 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży strunobetonowych

HP    1,0*2 = 2,00m

2,00  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały

Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

73 10c KNR-W 2-02 2003/07  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

HP    1.0*1.46 = 1,460m2

1,460  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,54

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Taśma m 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

74 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

5 = 5,000m2

1,8*3,0*2 = 10,800m2

15,800  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

75 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

1,8*3,0*2 = 10,80m2

10,80  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

76 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

23,190  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

77 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

23,190  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

78 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

23,190  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

79 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

23,19  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

80 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8cm

(3.93+5,75)*2 = 19,36m

19,36  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

81 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3,93+5.75)*2*3,0 = 58,080m2

58,080  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.3.  Pom. 0.14

82 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

5,000  2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

83 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

20,100  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

84 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

20,100  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

85 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

20,100  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

86 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

20,10  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

87 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8 cm

(3,4+5,75)*2 = 18,30m

18,30  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

88 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3,4+5,75)*2*3,0 = 54,900m2

54,900  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.4.  Pom. 0.15

1.3.4.1.  Roboty wewnątrz

89 3 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

wew    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

90 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

(3,13+4,41)*3,0 = 22,620m2

-0,9*2,05 = -1,845m2

20,775  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

91 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 180    0.18*1.3*0.42 = 0,098m3

0,098  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

92 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180

1.3*2 = 2,600m

2,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 19,18

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

93 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

1,33*1,97*0,42 = 1,100m3

1,100  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

94 10c KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01

(1,34+0,74)*3,0 = 6,240m2

-1,06*2,10 = -2,226m2

4,014  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 7,5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037

Środek transportowy m-g 0,028

95 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

5,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

96 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

18,780  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

97 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

18,780  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

98 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

18,780  m2
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

99 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

18,78  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

100 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8 cm

(4,55+5,75)*2 = 20,60m

20,60  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

101 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(4,55+5,75)*2*3,0 = 61,800m2

61,800  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

102 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

18,780  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.3.4.2.  Elewacja

103 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż docieplenia ze styropianu gr.12cm

1,33*1,97 = 2,620m2

2,620  m2

104 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

1,33*0.25 = 0,33m2

0,33  m2

Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna razem r-g 1,35

Materiały

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 1,23

Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

105 6 Kalkulacja indywidualna  Obróbki ościeża okna + malowanie ściany

9,65*8,0 = 77,200m2

77,200  m2

1.3.5.  Pom. 0.1

106 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

wew    1+1 = 2,000szt

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

107 1a Kalkulacja indywidualna  Wykucie kratek wentylacyjnych+zamurowanie 
uzypełnienie tynków z malowaniem

1,000  kpl

108 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 180    0.18*2.48*0.42 = 0,187m3

0.18*1.39*0.42 = 0,105m3

dla IPE 200    0.20*1.78*0,42 = 0,150m3

0,20*3,08*0,42 = 0,259m3

0,20*2,66*0,42 = 0,223m3

0,924  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

109 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180

do pom. 0.31    2.48*2 = 4,960m

do pom. 0.29    1.38*2 = 2,760m

7,720  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 19,18

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

110 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200

do pom. 0.12    2.08*2 = 4,160m

3,08+2,08 = 5,160m

2,66*2 = 5,320m

14,640  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 22,85

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

111 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

do pom. 0.31    2.18*2.25*0,42 = 2,060m3

do pom. 0.29    1.09*2.10*0.42 = 0,961m3

do pom. 0.12    1,78*2,10*0,42 = 1,570m3

2.76*2.10*0.42 = 2,434m3

7,025  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

112 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

do pom.0.12    1.02*2.10*0.42 = 0,900m3

0,900  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

113 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

15,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

114 1a Kalkulacja indywidualna  Wykucie kratek wentylacyjnych i zamurowanie z 
uzupełnieniem tynków +gadz

4,000  kpl

115 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(11.64+23.88)*2*2.10 = 149,184m2

149,184  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

116 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(11.64+23.88)*6.0 = 213,120m2

lamperia    -149.184 = -149,184m2

63,936  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.6.  Pom. 0.31

1.3.6.1.  Wewnątrz pomieszczenia

117 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2m2

1,36*1,83*2 = 4,978m2

4,978  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

118 1a KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników

1,36*2 = 2,720m

2,720  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

119 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych

1,36*0,25*2 = 0,680m2

0,680  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

120 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1.36*1.83*2*0.42 = 2,091m3

2,091  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

121 3 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

1.36*1.83*2 = 4,978m2

4,978  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

122 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

19,15*1,1 = 21,065m2

21,065  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

123 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

19,150  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

124 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

19,150  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

125 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

19,15  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

126 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8 cm

(6,41+3.0)*2 = 18,82m

18,82  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

127 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(11.64+23.88)*2.10 = 74,592m2

(3.0+6.41*2)*(3.0-2.10) = 14,238m2

88,830  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

128 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

19,150  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

129 7 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

g/k    3.0*3.10 = 9,300m2

9,300  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

130 7 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków 
z gruntowaniem

g/k    3.0*3.10 = 9,300m2

9,300  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,259

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

131 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(6.41+3.0)*2.10 = 19,761m2

19,761  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

1.3.6.2.  Elewacja

132 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie ist. docieplenia ze styropianu

(7.04+0.52)*4,26 = 32,206m2

32,206  m2

133 1a KNR 4-01 0430/02  Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk

(7,04+3.41)*0,8 = 8,360m2

8,360  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,06

134 1a KNR 4-01 0430/06  Rozbiórki więźb dachowych prostych-końcówki krokwi

(7,04+3.41)*0,4 = 4,180m2

4,180  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,05

135 1a KNR 4-01 0535/03  Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku

6,460  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,23

136 3 KNR 4-01 0311/01  Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych grubości 1
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

(7,04+0,52+3.41)*0.73 = 8,008m3

8,008  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 8,08

Robotnicy gr.I r-g 6,2

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 370

Cement portlandzki 35 kg 59

Piasek do zapraw m3 0,311

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 33,4

Woda m3 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,43

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,1

137 7a KNR 0-23 2615/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie płytami z 
wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(7,04+0,52)*5.10 = 38,556m2

38,556  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,5117

Tynkarze gr.II r-g 1,0135

Robotnicy gr.I r-g 1,0144
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2

Płyty z wełny mineralnej fasadowej 22cm (0.034 m2 1,05

Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 10,025

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki akrylowe kg 0,3

Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem 
stalowym wbijane L=32cm

szt 8,32

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0353

Środek transportowy m-g 0,0325

138 7a KNR 0-23 2615/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie płytami z 
wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

attyka od strony dachu    (7,04+0,52)*(0.36+0.72) = 8,165m2

8,165  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,5117

Tynkarze gr.II r-g 1,0135

Robotnicy gr.I r-g 1,0144

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2

Płyty z wełny mineralnej fasadowej 12cm (0.034) m2 1,05

Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 10,025

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki akrylowe kg 0,3

Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem 
stalowym wbijane L=22cm

szt 8,32

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0353

Środek transportowy m-g 0,0325

1.3.6.3.  Pokrycie dachu + obróbki

139 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa klinów dachowych 6%

6,270  m2

140 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klinów 5x5cm

6,46+1,94+3.41 = 11,810m

11,810  m

141 6a KNR-W 2-02 0504/02  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe

6,27*1,2 = 7,524m2

7,524  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,389

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej

m2 1,25

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0076

Środek transportowy m-g 0,021

142 6a KNR 0-22 0529/02  Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

6,900  m

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,138

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej

m2 0,42

Gaz propan, butan kg 0,063

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0008

Środek transportowy m-g 0,0015

143 6a KNR 0-22 0529/04  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm

(6,46+1,94+3.41) = 11,810m

11,810  m

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,144

Robotnicy gr.I r-g 0,109

Materiały

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej

m2 0,322

Gaz propan, butan kg 0,047

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0006

Środek transportowy m-g 0,0011

144 6a KNR 0-22 0529/05  Obróbki murów ogniowych pasem papy  
termozgrzewalnej o szerokości 30cm - dodatek za każde dalsze 5cm szerokości

 (Krotność= 5)

11,810  m

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,024

Robotnicy gr.I r-g 0,009

Materiały

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej

m2 0,054

Gaz propan, butan kg 0,079

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0001

Środek transportowy m-g 0,0002

145 6a KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości 
w rozwinięciu ponad 25cm

(6,46+1,94+3.41)*0.88*1.2 = 12,471m2

12,471  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35

Materiały

Blacha powlekana płaska m2 1,23

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

1.3.7.  Pom. 0.23

146 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

wew drzwi    1 = 1,000szt

1,000  szt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

147 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2m2

okno    1,52*1,96 = 2,979m2

2,979  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

148 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych

1,52*0,25*2 = 0,760m2

0,760  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

149 1a KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników wew

1,520  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

150 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

po drzwiach    1,0*2,10*0,28 = 0,588m3

po oknie    0,33*1,96 = 0,647m3

1,235  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

151 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 200    0.20*2,13*0,42 = 0,179m3

0,179  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

152 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE200mm

2,13*2 = 4,260m

4,260  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek do zapraw m3 0,036

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 24,44

Woda m3 0,017

Materiały pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

153 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

5,34*3,0 = 16,020m2

16,020  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

154 1a KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

1,02*0,92*0,42 = 0,394m3

0,394  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 7,1

155 1a KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(2,91+5,34)*3,16 = 26,070m2

26,070  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33

156 7 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni 
podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

(3,3+5,34)*2*3,16 = 54,605m2

54,605  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,43

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

157 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych o wysokości do
4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

5,34*3,16 = 16,874m2

-1,0*2,10 = -2,100m2

14,774  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2

Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

158 3 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży strunobetonowych

1,3 = 1,30m

1,30  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały

Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 38/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

159 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

1,44*3,16 = 4,550m2

-0,98*2,10 = -2,058m2

2,492  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

160 10c KNR-W 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01

(0,28+0,95)*3,16 = 3,887m2

3,887  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0345

Środek transportowy m-g 0,0274

161 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z sktzydłami 
D4 z laminatu wysokociśnieniowego

0,92*1,85*3 = 5,106m2

3,7*1,85 = 6,845m2

11,951  m2

162 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

0.21    16,78 = 16,780m2

0.24a    1,18 = 1,180m2

17,960  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

163 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie podłoży i podkładów

17,960  m2

164 2 KNR 4-01 0106/02  Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię
przy istniejących fundamentach

dla 0.23+0.24a    (16,78+1,18)*0,20 = 3,592m3

3,592  m3

Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 7,05

165 8 KNR-W 2-02 1103/03  Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym w budownictwie przemysłowym

17,96*0,15 = 2,69m3

2,69  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 3,67

Materiały

Pospółka do betonów m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

166 8 KNR-W 2-02 1101/05  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym

17,96*0,1 = 1,80m3

1,80  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,47

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

167 12 KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

17,960  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0009

168 12 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
ław fundamentowych

17,960  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003

169 11 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej 
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 15cm

17,96  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0891

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

170 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na ostro

17,960  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

171 8 KNR 2-02 1102/03   Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

 (Krotność= 4)

17,960  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284

Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

172 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

17,96  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materiały

Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

173 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

16,78  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

174 10a KNR-W 2-02 0840/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na 
zaprawie klejowej

(5,34+3,30)*2*2,10 = 36,29m2

(1,05+1,57)*2*2,10 = 11,00m2

47,29  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,37

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1,05

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84

Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0433

Środek transportowy m-g 0,0338

175 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5,34+3,30)*2*0,9 = 15,552m2

(1,05+1,57)*2*0,9 = 4,716m2

20,268  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2

176 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

15,820  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

177 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów stalowych 
ocynkowanych

konstr. pod podgrzewacz wody pom 0.23    137,04 = 137,040kg

137,040  kg

178 10c Kalkulacja indywidualna  Obłożenie konstrukcji boilera płytą włókno gipsową 
12,5mm z wyłożeniem płytkami ceramicznymi

2,12*0,62*1,2 = 1,577m2

1,577  m2

1.3.8.  Pom. 0.24a

179 10c KNR-W 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01

(0.69+0.31+1.27)*3,16 = 7,173m2

7,173  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0345

Środek transportowy m-g 0,0274

180 8 KNR-W 2-02 1103/03  Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym w budownictwie przemysłowym

1.18*0,15 = 0,18m3

0,18  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 3,67

Materiały

Pospółka do betonów m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

181 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

1,18  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

182 10a KNR-W 2-02 0840/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na 
zaprawie klejowej

(0.66+0.27+1.24+0.82+1.41)*2.10 = 9,24m2

9,24  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,37

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1,05

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84

Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0433

Środek transportowy m-g 0,0338

183 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(0.66+0.27+1.24+0.82+1.41)*1.06 = 4,664m2

4,664  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

184 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

1,180  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.3.9.  Pom. 0.29

185 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2m2

wew drzwi    11,46*2,01 = 23,035m2

23,035  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

186 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

po drzwiach    1,46*2,01*0,42 = 1,233m3

1,233  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

187 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 180    0,18*1,31*0,42 = 0,099m3

0,099  m3
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

188 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE180mm

1,31*2 = 2,620m

2,620  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 12

Cement portlandzki 35 kg 13,7

Piasek do zapraw m3 0,036

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 24,44

Woda m3 0,017

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

189 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

1,02*2,10*0,42 = 0,900m3

0,900  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

190 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

5,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

191 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

9,360  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

192 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

9,36  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

193 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

(3,14+3,0)*2 = 12,28m

12,28  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

194 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3,14+3,0)*2*3,10 = 38,068m2

38,068  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

195 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(3,14+3,0)*2*2,10 = 25,788m2

25,788  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

196 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

9,360  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.3.10.  Pom. 0.30

197 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

3,0*3,10*2 = 18,600m2

-1,02*2,10 = -2,142m2

16,458  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

198 10c KNR-W 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01

1,85*3,10 = 5,735m2

-0,98*2,10 = -2,058m2

3,677  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0345

Środek transportowy m-g 0,0274

199 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów stalowych 
ocynkowanych

konstr. pod podgrzewacz wody pom 0.30    74,40 = 74,400kg

74,400  kg

200 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

5,440  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

201 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

5,44  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

202 10a KNR-W 2-02 0840/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych  na 
zaprawie klejowej

(1,03+1,85)*2*2,10 = 12,10m2

(1,85+1,88)*2*2,10 = 15,67m2

27,77  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,37

Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1,05

Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych elastyczna kg 2,84

Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0433

Środek transportowy m-g 0,0338

203 7 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków 
z gruntowaniem

(1,03+1,85)*2*1,0 = 5,760m2

(1,85+1,88)*2*1,0 = 7,460m2

13,220  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,259

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

204 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

5,440  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

205 10c Kalkulacja indywidualna  Obłożenie konstrukcji boilera płytą włókno gipsową 
12,5mm z wyłożeniem płytkami ceramicznymi

1,03*0,7*2*1,2 = 1,730m2

1,730  m2

1.3.11.  Pom. 0.12

1.3.11.1.  Murowe

206 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych

1,52*0,25 = 0,380m2

1,36*0,25*7 = 2,380m2

2,760  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

207 1a KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników wew

1,52 = 1,520m

1,36*7 = 9,520m

11,040  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

208 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2m2

okno    1,52*1,96 = 2,979m2

drzwi    1,57*2,05 = 3,219m2

1,44*1,96 = 2,822m2

okna    1,36*2,0*2 = 5,440m2

1,36*2,0*2 = 5,440m2

1,36*2,0*2 = 5,440m2

1,36*2,0 = 2,720m2

1,36*2,0 = 2,720m2

30,780  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

209 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

wew drzwi    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 1,58

210 3 KNR 4-01 0422/03  Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami

40,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.IV r-g 0,588

Robotnicy gr.I r-g 0,4326

Materiały

Drewno na stemple budowlane m3 0,028

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,0007

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,002

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13

Materiały pomocnicze % 2

211 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 180    0,18*1,3*0,42 = 0,098m3

dla IPE 200    0,20*2,77*0,42 = 0,233m3

0,2*2,5*0,28 = 0,140m3

0,20*1,77*0,57 = 0,202m3

0,20*2,66*0,42 = 0,223m3

0,20*3,30*0,42 = 0,277m3

0,20*3,01*0,42 = 0,253m3

0,2*1,92*0,42 = 0,161m3

IPE 240    0,24*4,54*0,42 = 0,458m3

0,24*4,19*0,42 = 0,422m3

0,24*4,54*0,42 = 0,458m3

-1,36*2,0*0,42 = -1,142m3

1,783  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

212 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 
IPE180mm+obetonowanie

1,3*2 = 2,600m

2,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,076

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 19,18

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

213 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 
200mm+obetonowanie

2,77*2 = 5,540m

2,5*2 = 5,000m

1,77*2 = 3,540m

2,66*2 = 5,320m

3,30*2 = 6,600m

3,01*2 = 6,020m

1,92*2 = 3,840m

35,860  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,084

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 24,44

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

214 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 
240mm+obetonowanie

IPE 240    4,54*2 = 9,080m

4,19*2 = 8,380m

4,54*2 = 9,080m

26,540  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,47

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,10

Dwuteownik IPE  240mm (30,7 kg/m) kg 31,31

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14

215 3 KNR 4-01 0422/07  Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami

40,000  szt

Robocizna

Cieśle gr.IV r-g 0,158

Robotnicy gr.I r-g 0,228

216 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

2,4*2,5*0,42 = 2,520m3

2,19*2,5*0,28 = 1,533m3

-1,02*2,05*0,28 = -0,585m3

2,56*2,5*0,42 = 2,688m3

-1,4*2,0*0,42 = -1,176m3

2,7*2,5*0,42 = 2,835m3

-1,44*1,96*0,42 = -1,185m3

4,12*2,6*0,42 = 4,499m3

-1,36*2,0*2*0,42 = -2,285m3

3,66*2,6*0,42 = 3,997m3

-1,36*2,0*2*0,42 = -2,285m3

2,71*2,5*0,42*2 = 5,691m3

-1,96*2,03*0,42 = -1,671m3

1,5*0,42*0,9 = 0,567m3

1,5*2,10*0,42 = 1,323m3

1,0*2,10*0,42 = 0,882m3

17,348  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

217 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż zadaszenia

1,000  kpl

218 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,19*2,10*0,12 = 0,300m3

0,38*2,1*0,57 = 0,455m3

0,42*2,5*2 = 2,100m3

0,12*1,45*2,5 = 0,435m3

0,42*2,5*1,74*2 = 3,654m3

6,944  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

219 7 KNR 4-01 0708/03  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z
zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

detal nr2    (3,66+2,6*2)*0,40 = 3,544m

(4,12+2,6*2)*2*0,4 = 7,456m

11,000  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,66

Robotnicy gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,24

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0021

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026

Piasek do zapraw m3 0,0106

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

220 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji słupów dla oparcia 
nadproży

detal nr 2    1049,17 = 1.049,170kg

1.049,170  kg

221 3 Kalkulacja indywidualna  Rewizja kanału ciepłowniczego.Podmurowanie i 
montaż klapy otwieranej z zamknięciem na kluczyk pokrywa z blachy 
obłożonej wykładziną antypoślizgową

1,000  kpl

1.3.11.2.  Tynki+malowanie

222 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

50,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

223 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

50,00  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

224 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(34.09+10.94)*2*3.0 = 270,180m2

(2.53+5.34)*2*3.0 = 47,220m2

- lamperia    -222,18 = -222,180m2

95,220  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

225 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(34.09+10.94)*2*2,10 = 189,126m2

(2.53+5.34)*2*2,10 = 33,054m2

222,180  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

226 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

82.31+10.94 = 93,250m2

93,250  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.3.11.3.  Posadzki wymiana poziom 0.0

227 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

82,31+10,94 = 93,250m2

93,250  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

228 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

97,080  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

229 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

97,080  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

230 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

97,08  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

231 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

(26,31+7,42)*2 = 67,46m

67,46  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

1.3.11.4.  Posadzki poziom 0.0-0,45

232 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka części schodów

1,000  kpl

233 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

8,340  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

234 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie podłoży i podkładów

8,340  m2

235 2 KNR 4-01 0106/02  Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię
przy istniejących fundamentach

8,34*0,2*1,5 = 2,502m3

2,502  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,05
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236 8 KNR-W 2-02 1103/03  Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym w budownictwie przemysłowym

8,43*0,15 = 1,26m3

pochylnia + podest antyp.    (6,83+6,48+9,75)*0,15 = 3,46m3

4,72  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 3,67

Materiały

Pospółka do betonów m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

237 8 KNR-W 2-02 1101/05  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym

8,43*0,1 = 0,84m3

pochylnia + podest antyp.    (6,83+6,48+9,75)*0,1 = 2,31m3

3,15  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,47

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

238 12 KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

8,43 = 8,430m2

pochylnia + podest antyp.    (6,83+6,48+9,75) = 23,060m2

31,490  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0009

239 12 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
ław fundamentowych

31,490  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003

240 11 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej 
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji 15cm

31,49  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0891

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

241 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na ostro

31,490  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085
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Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

242 8 KNR 2-02 1102/03   Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

 (Krotność= 4)

31,490  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284

Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

243 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

31,49  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materiały

Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

244 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

8,43 = 8,43m2

8,43  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

245 9b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wykładziny antypoślizgowej na 
pochylniach o podeście

pochylnia + podest antyp.    6,83+6,48+9,75 = 23,060m2

23,060  m2

246 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

5.96+3.42+2.56+2.74*2+2.8*2 = 23,02m

23,02  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

1.3.12.  Pom. 0.16

247 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z przygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl
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248 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(6,03+5,75)*2*3,0 = 70,680m2

70,680  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.13.  Pom. 0.17

249 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z pzrygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl

250 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5,65+5,69)*2*3,0 = 68,040m2

68,040  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.14.  Pom. 0.18

251 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z pzrygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl

252 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5.75+5.69)*2*3,0 = 68,640m2

68,640  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.3.15.  Pom. 0.19

253 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5.75+5.69)*2*0.9 = 20,592m2

20,592  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

254 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

3.14 = 3,140m2

3,140  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

7 1.3.16.  Pom. 0.20

255 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3.04+2.85)*2*0.9 = 10,602m2

(1.85+2.73)*2*0.9 = 8,244m2

18,846  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119
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Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

256 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

13.8 = 13,800m2

13,800  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.3.17.  Pom. 0.21

257 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(2.78+1.47)*2*0.9 = 7,650m2

(2.78*4.11)*2*0.9 = 20,566m2

28,216  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

258 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów

15.82 = 15,820m2

15,820  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298

Materiały pomocnicze % 2

1.4.  PIĘTRO

1.4.1.  Pom. 1.1

259 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

na korytarz    1+1 = 2,000szt

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

260 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 200    0,2*2,8*0.24 = 0,134m3

0,134  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

261 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200

2,8*2 = 5,600m

5,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18
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Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 22,84

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

262 1a KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

3,35*3,26*0,24 = 2,621m2

-0,9*2,0*0,42 = -0,756m2

1,865  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95

263 3 KNR 4-01 0313/03  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
gniazd dla belek

dla IPE 160    0,16*0,20*0,20*2 = 0,013m3

0,013  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,05

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 13,99

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 401

Cement portlandzki 35 kg 108

Piasek do zapraw m3 0,28

Drewno na stemple budowlane m3 0,081

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,056

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,117

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68

Woda m3 0,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45

264 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 
180mm

3,65 = 3,650m

3,650  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 19,18

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

265 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

2,50*2,50*0.24 = 1,500m3

1,500  m3

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 8,63

266 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach
z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

nad HP    1.0*0.52*0.25 = 0,130m3

gr. 6.5cm    1.0*0.66*0.065 = 0,043m3

0,173  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89

Cieśle gr.II r-g 0,25

Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372

Cement portlandzki 35 kg 61,8

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5

Piasek do zapraw m3 0,322

Woda m3 0,152

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

267 3 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży strunobetonowych

HP    1,0*2 = 2,00m

2,00  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały

Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02

268 10c KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01

3,35*1,13 = 3,786m2

3,786  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 7,5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037

Środek transportowy m-g 0,028

269 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

34,14 = 34,140m2

34,140  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

270 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

34,140  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06
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Przedmiar Strona 58/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

271 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

34,140  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

272 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

34,14  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

273 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

(4,20+9.35)*2 = 27,10m

27,10  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

274 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

20,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067
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Przedmiar Strona 59/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

275 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

20,00  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

276 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(4,20+9.35)*2*3,0 = 81,300m2

81,300  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.4.2.  Pom. 1.6

277 1a KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

na korytarz    1 = 1,000szt

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,58

278 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

dla IPE 200    0,2*3,3*0.24 = 0,158m3

0,158  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

279 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200

3,3*2 = 6,600m

6,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 22,84

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 60/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

280 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

2,8*2,5*0,24 = 1,680m3

1,680  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63

281 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

10,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

282 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

10,00  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

283 10c KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01

3,0*3,20 = 9,600m2

-1,0*2,10 = -2,100m2

7,500  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 7,5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Przedmiar Strona 61/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Wyciąg m-g 0,037

Środek transportowy m-g 0,028

284 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

1.98*3.0 = 5,940m2

5,940  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

285 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

5,940  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

286 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

5,940  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

287 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

5,94  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

288 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik  8cm

1.94*2+3.0 = 6,88m

6,88  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002
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Przedmiar Strona 62/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

289 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(7,11+9,0)*2*3,0 = 96,660m2

96,660  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

290 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(7,11+9,0)*2*2.10 = 67,662m2

67,662  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

1.4.3.  Pom. 1.7

291 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka parapetów zewnętrznych

1,33*0,25*4 = 1,330m2

1,330  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

292 1a KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników wew

1,33*4 = 5,320m

5,320  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,85

293 1a KNR 4-01 0350/01  Rozebranie kominów wolno stojących

1.4*0.24*2.74 = 0,921m3

0,921  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 7,35

294 1a KNR 4-01 0354/08  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni ponad 2m2

okna    1,33*1,97*(2+2) = 10,480m2

10,480  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,84

295 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem 
bruzd dla belek

0,20*3,3*0,24 = 0,158m3

0,24*3,6*0,42 = 0,363m3

0,18*1,3*0,42 = 0,098m3

0,619  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84

Cieśle gr.II r-g 0,87

Robotnicy gr.I r-g 12,59

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46

296 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 
180mm

1,3*2 = 2,600m

2,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 19,18

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

297 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200

3,3*2 = 6,600m

6,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 22,84

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

298 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 240

3,3*2 = 6,600m

6,600  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18

Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 8

Cement portlandzki 35 kg 5,18

Piasek do zapraw m3 0,018

Dwuteownik IPE  240mm (30,7 kg/m) kg 31,31

Woda m3 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07

299 1a KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z 
cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

2,84*2,97*0,42 = 3,543m3

-1,33*1,97*0,42*2 = -2,201m3

1,06*2,10*0,42 = 0,935m3

2,277  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 8,63
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Przedmiar Strona 64/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

300 7 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

50,000  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,44

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

301 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

50,00  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

302 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(3,0*19.70)*2*3,0 = 354,600m2

lamperia    -248,22 = -248,220m2

106,380  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

303 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

(3,0*19.70)*2*2,10 = 248,220m2

248,220  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

304 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

63,270  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

305 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

63,270  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

306 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

63,270  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

307 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

63,27  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

308 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

(19,14+3,0)*2 = 44,28m

44,28  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

1.4.4.  Pom. 1.2

309 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

310 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

5,000  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

311 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

5,000  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

312 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

5,00  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

313 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

5 = 5,00m

5,00  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

314 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z przygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl

315 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5,75+6,62)*2*3,0 = 74,220m2

74,220  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.4.5.  Pom. 1.3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

316 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

5 = 5,000m2

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

317 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

318 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

5,000  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

319 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

5,00  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

320 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

5 = 5,00m

5,00  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

321 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z przygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

322 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(6.01+5.78)*2*3,0 = 70,740m2

70,740  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.4.6.  Pom. 1.4

323 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

5 = 5,000m2

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

324 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

325 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

5,000  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

326 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

5,00  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

327 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

5 = 5,00m

5,00  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

328 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z przygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl

329 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5.65+5.75)*2*3,0 = 68,400m2

68,400  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.4.7.  Pom. 1.5

330 1a KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 
zaprawie cementowej

5 = 5,000m2

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92

331 9 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych

5,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

332 9 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie 
podłoża

5,000  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materiały

Zaprawa klejąca kg 4,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0093

Środek transportowy m-g 0,0001

333 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

5,00  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

334 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm

5 = 5,00m

5,00  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

335 7 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie naprawy ścian z przygotowaniem do 
malowania

1,000  kpl

336 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian

(5.75+5.75)*2*3,0 = 69,000m2

69,000  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,119

Materiały

Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 0,286

Materiały pomocnicze % 2

1.4.8.  Kl. schodowa

337 3 Kalkulacja indywidualna  Przystosowanie podestu do proj wymiarów

1,000  kpl

1.5.  Wywóz gruzu z utylizacją

338 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu z utylizacją

posadzki    
(37,45+13,49+23,19+20,1+21,065+17,96+5,44+93,25+8,34+5,94+34,14+63,
27+38,20+34,59+33,04+33,02)*0,04 = 19,299m3

ściany    
0,134+1,865+0,013+1,5+0,58+1,68+5,94+0,921+0,619+2,277+0,047+0,046+
0,098+0,924+0,179+0,099+0,55+7,025+0,394+0,9+17,348+1,5+12 = 
56,639m3

komin    7,9 = 7,900m3

ścianki    53,989*0,14+(1,185+15,345+20,775+16,02+1,865)*0,14 = 
15,285m3

beton    0,12+8,34*0,15+6,468 = 7,839m3

tynki    (31,024+7,47+396,21)*0,03 = 13,041m3

styropian z wyprawą    396,21*0,14 = 55,469m3

175,472  m3

2.  ROZBUDOWA

2.1.  Roboty przygotowawcze

339 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie docieplenie ze styropianu

od strony boiska    0.45+4.48+5.89*3.72+9.3*(4.48+4.24)/2 = 67,389m2

nad rozbieranym dachem    9.15*(3.7+3.42)/2*2 = 65,148m2

od stony ulicy    9.78*(9.79+5.95)/2 = 76,969m2

(4.34+0.3)*5.95 = 27,608m2

(24.41+3.11)*4.8 = 132,096m2

369,210  m2

340 1a KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 
na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

369,210  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33

341 7 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni 
podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich

396,210  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Tynkarze gr.III r-g 0,43

Robotnicy gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0052x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

342 7 KNR 4-01 0733/04  Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków 
zewnętrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym 
miejscu ponad 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach dla 50% 
powierzchni

 (Krotność= 3)

396.21*50% = 198,105m2

198,105  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,19

Robotnicy gr.II r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 0,0026x1000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0033

Piasek do zapraw m3 0,0133

Woda m3 0,0039

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

343 1a KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

5,89*2 = 11,780m

11,780  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,15

344 1a KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku

3,800  m

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,11

345 1a KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

pas nadrynnowy    5,89*0,25*2 = 2,945m2

na styku z murem    9,15*2*0,25 = 4,575m2

7,520  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,3

346 1a KNR 4-01 0519/04  Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
drewnianych

5.89*5,08*2*1,01 = 60,441m2

60,441  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,11

347 1a KNR 4-01 0519/05  Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą 
warstwy papy z dachów drewnianych

60,441  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,04
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

348 1a KNR 4-01 0430/02  Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk

60,441  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,06

349 1a KNR 4-01 0430/06  Rozbiórki więźb dachowych prostych

60,441  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,05

350 1a Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka izolacji z wełny mineralnej

9,15*5,89 = 53,894m2

53,894  m2

351 1a KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
betonowych

53,898  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,31

352 1a KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza 
warstwy papy z dachów betonowych

53,898  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,05

353 1a KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm

53,898*0,12 = 6,468m3

6,468  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81

354 1a KNR 4-01 0609/03  Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, 
kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 
15cm

53,898 = 53,898m2

53,898  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,23

2.2.  Roboty ziemne

355 2 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm 
za pomocą spycharki

z pow. rozbudowy    347,65*1,2 = 417,18m2

417,18  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0025

356 2 KNR 2-01 0126/02  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki 
- dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)

 (Krotność= 5)

417,18  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0008

357 2 KNR 2-01 0206/03  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km

z podkładu    11,13/0,1*1,06 = 117,978m3

ręczny    36,73 = 36,730m3

200 = 200,000m3

354,708  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1361

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0385

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0954
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

358 2 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych

 (Krotność= 18)

354,708  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107

359 2 KNR 2-01 0303/02  Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0,5km

z pow. chudego betonu    (11,13/0,1*1,1)*0,2*1,5 = 36,73m3

36,73  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,5499

Sprzęt

Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,205

Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t m-g 0,41

360 2 Kalkulacja indywidualna  Dostawa pospółki do zasypania fundamentów

354,708 = 354,708m3

podkład    -11,13 = -11,130m3

ławy    (13,65+13,25+9,72+1,8+8,75) = 47,170m3

390,748  m3

361 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi

390,748  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0246

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

2.3.  Fundamenty

2.3.1.  Ławy+stopy

362 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt styropianowych

100,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,296

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.5cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0122

363 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

Ł3    0,4*28,10*0,1 = 1,12m3

Ł4    0,6*29,7*0,1 = 1,78m3

dbł    0,8*6,3*0,1 = 0,50m3

Ł2    0,8*41,4*0,1 = 3,31m3

Ł1    1,0*24,30*0,1 = 2,43m3

dB2f1    1,5*1,5*0,1 = 0,23m3

dB2f2    1,5*1,5*0,1 = 0,23m3

(0,6*5,09*0,1*5) = 1,53m3

11,13  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

364 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ł3    0,4*28,10*0,4 = 4,50m3

Ł4    0,6*29,7*0,4 = 7,13m3

dbł    0,8*6,3*0,4 = 2,02m3

13,65  m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 7,41-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple budowlane m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,05

Pompa do betonu m-g 0,08

365 4 KNR-W 2-02 0202/02  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ł2    0,8*41,4*0,4 = 13,25m3

13,25  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,41-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu m-g 0,08

366 4 KNR-W 2-02 0202/03  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

Ł1    1,0*24,30*0,4 = 9,72m3

9,72  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,71-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple budowlane m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Pompa do betonu m-g 0,08

367 4 KNR-W 2-02 0204/02  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości
do 1,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

dB2f1    1,5*1,5*0,4 = 0,900m3

dB2f2    1,5*1,5*0,4 = 0,900m3

1,800  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 6,51-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple budowlane m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu m-g 0,07

368 KNR-W 2-02 0202/05  Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe o 
szerokości do 2,0m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

1,0*0,4*3 = 1,200m3

0,8*0,4*3 = 0,960m3

0,4*0,4*6 = 0,960m3

0,6*0,4*2 = 0,480m3

(0,6*5,09+0,4*5) = 5,054m3

0,65*0,4*0,4 = 0,104m3

8,758  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,93-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015

Drewno na stemple m3 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,003

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

369 4 KNR-W 2-02 0208/02  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne)
o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9m/m2
z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

dB2F1    0.4*0.24*0.87 = 0,084m3

dB2F2    0.51*0.24*0.87 = 0,106m3

wejście    0,5*0,5*1,4*4 = 1,400m3

1,590  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 15,6-3,88

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,042

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,039

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,11x0,47

Środek transportowy m-g 0,1

Pompa do betonu m-g 0,09

370 4 KNR-W 2-02 0202/01  Belki fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

bf1    0,24*6,44*0,25 = 0,39m3

0,39  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 7,41-2,71

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,05

Pompa do betonu m-g 0,08

2.3.2.  Zbrojenie fundamentów

371 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 6mm

(188,59+60)/1000 = 0,249t

0,249  t
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

372 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 8mm

8,59/1000 = 0,009t

0,009  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

373 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 12mm

(770,64+150)/1000 = 0,921t

0,921  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

374 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 16mm

122,13/1000 = 0,122t

0,122  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

2.3.3.  Izolacja fundamentów

375 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Ł3    0,4*28,10*0,4 = 4,50m2

Ł4    0,6*29,7*0,4 = 7,13m2

dbł    0,8*6,3*0,4 = 2,02m2

Ł2    0,8*41,4*0,4 = 13,25m2

Ł1    1,0*24,30*0,4 = 9,72m2

dB2f1    1,5*1,5*0,4 = 0,90m2

dB2f2    1,5*1,5*0,4 = 0,90m2

50 = 50,00m2

88,42  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

376 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

88,42  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0966

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

377 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa ponad jedną

88,42  m2

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,082

Materiały  M=2

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2

Środek transportowy m-g 0,0004

378 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

z podkładu    11,13/0,1 = 111,300m2

50 = 50,000m2

161,300  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0009

379 12c KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

161,300  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

380 12c KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno  - każda następna warstwa ponad jedną

161,300  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,0587

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004

2.4.  Ściany fundamentowe +izolacja

381 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej

poziom -195

zewnętrzne    (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87*0.24 = 3,458m3

wewnętrzne    (9.61+1.04)*0.87*0.24 = 2,224m3

(2.53+1.04+0.14+1.08+0.14+0.87+0.14+1.99+1.34+1.79+0.95+2.24+0.14+1.
87+5.34)*0.14*0.84 = 2,540m3

poziom -1,5

zewnętrzne    (30.62+5.9)*0.88*0.24 = 7,713m3

wewnętrzne    (17.85+2.48+2.5+2.83+6.3)*0.88*0.24 = 6,750m3

(6.31+0.72)*0.88*0.14 = 0,866m3

23,551  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 5,57

Materiały

Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78

Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180

Materiały pomocnicze % 1,5

382 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

poziom -195

zewnętrzne    (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87*2 = 28,814m2

wewnętrzne    (9.61+1.04)*0.87*2 = 18,531m2

(2.53+1.04+0.14+1.08+0.14+0.87+0.14+1.99+1.34+1.79+0.95+2.24+0.14+1.
87+5.34)*2 = 43,200m2

poziom -1,5

zewnętrzne    (30.62+5.9)*0.88*2 = 64,275m2

wewnętrzne    (17.85+2.48+2.5+2.83+6.3)*0.88*2 = 56,250m2

(6.31+0.72)*0.88*2 = 12,373m2

223,443  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

383 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

223,443  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0966

Materiały

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

384 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa ponad jedną

223,443  m2

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 0,082

Materiały  M=2

Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt  S=2

Środek transportowy m-g 0,0004

385 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi 
15cm  klejonymi całopowierzchniowo

poziom -195

zewnętrzne    (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87 = 14,407m2

poziom -1,5

zewnętrzne    (30.62+5.9)*0.88 = 32,138m2

46,545  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,1833

Robotnicy gr.I r-g 0,0677

Materiały

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3

Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01079

386 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi cokół

46,545  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0052

387 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

46,545  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0011

388 12 KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych poprzez 
szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.4mm (izolacja 
wymaga przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy po jej wyschnięciu)

46,545  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,168

Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 4mm dm3 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,05

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,00347

389 12 KNR-W 2-02 0603/07  Analogia.Izolacja z zaprawy uszczelniającej szlamowej 
powierzchni pionowych nakładanej za pomocą pędzla. Grubość izolacji 2mm 
30cm ponad teren

poziom -195

zewnętrzne    (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.57 = 9,439m2

poziom -1,5

zewnętrzne    (30.62+5.9)*0.58 = 21,182m2

30,621  m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna

Robotnicy r-g 0,168

Materiały

Zaprawa uszczelniająca 3,5kg/m2 kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1,5

2.5.  Roboty murowe

390 12 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
ław fundamentowych

281.515*0.5 = 140,758m2

140,758  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,09

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,003

391 3 KNR K-02 0104/12  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków silikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe nakłady na 
murowanie pierwszej warstwy

poziom -0,45

zew    (0,32+7,5) = 7,820m

9,14 = 9,140m

wew    (9,61+1,09) = 10,700m

Poziom 0,0

zew    (30,62+5,90) = 36,520m

wew    (17.85+2.48+2.48+3.34) = 26,150m

piętro

2,47+4,95 = 7,420m

97,750  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,114

Materiały

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0026

Materiały pomocnicze % 2

392 3 KNR K-02 0104/07  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków silikatowych gr.24cm

poziom -0,45

zew    (0,32+7,5)*3,8 = 29,716m2

-1,94*2,10 = -4,074m2

9,14*(3,8+4,09)/2 = 36,057m2

-1,2*1,10*2 = -2,640m2

-1,3*1,10 = -1,430m2

wew    (9,61+1,09)*3,58 = 38,306m2

-2,09*2,16 = -4,514m2

-2,14*2,16 = -4,622m2

-2,06*2,16 = -4,450m2

Poziom 0,0

zew    (30,62+5,90)*3,41 = 124,533m2

-2,4*1,8*9 = -38,880m2

wew    (17.85+2.48+2.48+3.34)*3.46 = 90,479m2

-1,06*2,10*2 = -4,452m2

piętro

2,47*(3,2+3,13)/2 = 7,818m2

4,95*3,13 = 15,494m2

-1,33*1,97 = -2,620m2

pod wieńce na stropie istn    (0,21+0,38+0,55)*5,96 = 6,794m2

281,515  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,02
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Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59

Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

393 3 KNR K-02 0104/11  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków  silikatowych gr.18cm w budynkach - dodatkowe nakłady na 
murowanie pierwszej warstwy

6,310  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,106

Materiały

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,002

Materiały pomocnicze % 2

394 3 KNR K-02 0104/04  Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z 
bloczków silikatowych gr.18cm w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości
do 4,5m

6,31*3,46 = 21,833m2

21,833  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,92

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,3

Bloki ścienne silikatowe gr.18cm 250x180x220mm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

395 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm na 
zaprawie tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe nakłady na 
murowanie pierwszej warstwy

poziom -0,45

(2,65+2,27+0,12+0,89+0,12+1,86+1,35+1,79+0,95+4,25) = 16,250m

(2.09+2.14+2.06) = 6,290m

poziom 0.00

(6.31+1.69+0.22+1.3+1.4) = 10,920m

33,460  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,092

Materiały

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,0012

Materiały pomocnicze % 2

396 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr.12cm o 
wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

poziom -0,45

(2,65+2,27+0,12+0,89+0,12+1,86+1,35+1,79+0,95+4,25)*3.46 = 56,225m2

-1.6*2.10 = -3,360m2

-1.02*2.10 = -2,142m2

-0.92*2.10 = -1,932m2

(2.09+2.14+2.06)*2.16 = 13,586m2

-1.03*2.10*3 = -6,489m2

poziom 0.00

(6.31+1.69+0.22+1.3+1.4)*3,47 = 37,892m2

93,780  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83

Materiały

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2

Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,13

397 KNR-W 2-02 0126/02  Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł 
pełnych

0.4    0,72*2,42 = 1,742m2

1,742  m2
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Robocizna

Robotnicy r-g 1,41

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 48,1

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,16

398 3 KNR 2-02 0126/03  Otwory w ścianach murowanych grub.1,5c i 2c na okna

13,000  szt

Robocizna

Murarze gr.III r-g 2,21

Robotnicy gr.I r-g 0,29

Materiały pomocnicze % 1,5

399 3 KNR 2-02 0126/02  Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

4,000  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,14

Materiały pomocnicze % 1,5

400 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych z betonu 
sprężonego szer.12cm

1,5*5 = 7,500m

3,3 = 3,300m

2,25*2 = 4,500m

1,36*4 = 5,440m

1,8*2 = 3,600m

2,2+1,3*2+1,54 = 6,340m

30,680  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały

Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

401 3 KNR K-03 0501/01  Kanały wentylacyjne z pustaków pojedynczych 12/17

2,07 = 2,070m

2,070  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Materiały

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  1x12/17 szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 3,56

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

Samochód dostawczy m-g 0,02

402 3 KNR K-03 0501/05  Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach
4x17/12

4,95 = 4,950m

4,950  m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1

Materiały

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  4x12/17 szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 11,33

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Samochód dostawczy m-g 0,05

2.6.  Roboty żelbetowe

2.6.1.  Podciagi i nadproża

403 1a KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych

0,8*0,4*7,24 = 2,317m3

2,317  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 24,76

404 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu z utylizacją

2,317  m3

405 4 KNR 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju do 10

bf2    0,24*0,24*8,18 = 0,471m3

N1    0,24*0,16*1,58 = 0,061m3

N2    0,24*0,25*9,66 = 0,580m3

NW1    0,24*0,36*30,61 = 2,645m3

dB1    0,24*0,3*7,24 = 0,521m3

regB1    0,8*0,35*6,23 = 1,744m3

schN1    0,24*0,46*3,42 = 0,378m3

wspB1    0,24*0,4*4,94 = 0,474m3

B2    0,24*0,4*6,305 = 0,605m3

7,479  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,7

Cieśle gr.II r-g 9,19

Robotnicy gr.I r-g 10,52

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Drewno na stemple budowlane m3 0,017

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,063

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,066

Gwoździe budowlane kg 3,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,15

406 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż IPE

IPE 200    5,15*22,4*1,02 = 117,667kg

płaskownik 60*6    5,15*47,1*1,02 = 247,416kg

IPE 240    5,15*30,7*1,02 = 161,267kg

kształtownik 120*120*5    2,978*17,22*1,02 = 52,307kg

blacha 12mm    0,25*0,25*94,2*1,02 = 6,005kg

blacha 10mm    0,13*0,13*1,02*78,5 = 1,353kg

586,015  kg

2.6.2.  Stropy

407 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów stalowych 
malowanych

Detal nr 9 oparcie dla stropu    24,03 = 24,030kg

24,030  kg

408 4 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy

4,22*1,4 = 5,908m2

1,29*1,7 = 2,193m2

8,101  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,89-0,55

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163

Drewno na stemple budowlane m3 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,013

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02

Pompa do betonu m-g 0,03

409 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

 (Krotność= 12)

8,101  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,09-0,04

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,002

410 4 KNR 2-02S 0216/01  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, gr.8cm

podesty gr.20    1,55*1,4 = 2,170m2

pod kotłownia gr.14    2,24*4,94 = 11,066m2

dla cetral gr.14cm    0.7*2.8+0.72*2.48 = 3,746m2

16,982  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0764

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082

Drewno na stemple budowlane m3 0,00203

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,00439

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,001

Gwoździe budowlane gołe kg 0,274

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0134

411 4 KNR 2-02s 0216/05  Dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 (Krotność= 12)

podesty gr.20    1,55*1,4 = 2,170m2

2,170  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0499

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

412 4 KNR 2-02s 0216/05  Dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty

 (Krotność= 6)

pod kotłownia gr.14    2,24*4,94 = 11,066m2

dla cetral gr.14cm    0.7*2.8+0.72*2.48 = 3,746m2

14,812  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0499

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102

Materiały pomocnicze % 1,5

413 4 KNR 2-02w 0212/11  Wieńce monolityczne

W1    0,24*0,24*32,15 = 1,85m3

W2    0,24*0,24*15,6 = 0,90m3

W3    0,24*0,24*22,90 = 1,32m3

W4    0,18*0,24*12,6 = 0,54m3

W5    0,24*0,2*1,7 = 0,08m3

4,69  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 7,5

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
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Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,034

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,016

Gwoździe budowlane gołe kg 2,9

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,09

2.6.3.  Rdzenie

414 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne)
o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

R6    0,24*0,24*3,33*2 = 0,384m3

R3    0,24*0,24*4,64*2 = 0,535m3

R3a    0,24*0,24*4,34 = 0,250m3

R9a    0,24*0,24*6,05 = 0,348m3

R9b    0,24*0,24*3,68 = 0,212m3

R9c    0,24*0,24*3,47 = 0,200m3

R8    0,24*0,24*4,05*3 = 0,700m3

R1    0,24*0,3*3,8*11 = 3,010m3

R1a    0,24*0,24*3,8 = 0,219m3

R2a    0,24*0,4*4,16 = 0,399m3

R2    0,24*0,4*3,16 = 0,303m3

R4    0,24*0,51*3,16 = 0,387m3

R5    0,24*0,24*4,2 = 0,242m3

R7    0,24*0,4*4,15 = 0,398m3

R10    0,24*0,24*3,0 = 0,173m3

7,760  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 19,8-3,88

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,059

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,051

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 2,35x0,47

Środek transportowy m-g 0,13

Pompa do betonu m-g 0,09

2.6.4.  Zbrojenie konstrukcji

415 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 6mm

rdzenie    153,99/1000 = 0,154t

wieńce    85,92/1000 = 0,086t

nadproża    (103,34+11,6)/1000 = 0,115t

schody    4,6/1000 = 0,005t

0,360  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

416 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 8mm

rdzenie    20,9/1000 = 0,021t

stropy    30,70/1000 = 0,031t

0,052  t
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Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

417 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej 
elementów budynków i budowli 8mm

schody    40,7/1000 = 0,041t

0,041  t

Robocizna

Robotnicy r-g 35,7

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6

Nożyce do prętów m-g 4,75

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03

Wyciąg m-g 0,72

Środek transportowy m-g 1,3

418 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 10mm

stropy siatka 15*15    (0,7*2,8+0,72*2,48)*6,8*2*2*0,617/1000 = 0,063t

0,063  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

419 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 12mm

rdzenie    575,9/1000 = 0,576t

wieńce    280,04/1000 = 0,280t

nadproża    239,52/1000 = 0,240t

schody    253,4/1000 = 0,253t

stropy    100,5/1000 = 0,101t

1,450  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 87/112

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 1,6

420 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 14mm

nadproża    5,6/1000 = 0,006t

0,006  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane 14mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

421 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 16mm

nadproża+ belki    (220,47+44,2)/1000 = 0,265t

0,265  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

422 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
elementów budynków i budowli 20mm

nadproża    137,40/1000 = 0,137t

0,137  t

Robocizna

Robotnicy r-g 42,9

Materiały

Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3

Nożyce do prętów m-g 5,8

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8

Wyciąg m-g 0,8

Środek transportowy m-g 1,6

423 4a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz elementów marek

R2

blacha 12mm    0,23*0,38*94,2 = 8,233kg

pręt 12mm    0,6*6*0,888 = 3,197kg

blacha 10    0,21*0,2*78,5 = 3,297kg

R4

blacha 12mm    0,23*0,49*94,2 = 10,616kg

pręt 12mm    0,6*6*0,888 = 3,197kg

blacha 10    0,21*0,2*78,5 = 3,297kg

R5

blacha 12mm    0,23*0,22*94,2 = 4,767kg

pręt 12mm    0,6*6*0,888 = 3,197kg

R10
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

blacha 12mm    0,23*0,23*94,2 = 4,983kg

pręt 12mm    0,6*6*0,888 = 3,197kg

47,981  kg

2.7.  Tynki+obłożenia ścian i sufitów

2.7.1.  Tynki+płytki+malowanie

424 7 KNR 4-01 0705/02  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio 
zapiankowane

instal co    130 = 130,000m

istal.wody    96 = 96,000m

instal kanaliz    102 = 102,000m

328,000  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,27

Robotnicy gr.II r-g 0,04

Robotnicy gr.I r-g 0,13

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,0016

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002

Piasek do zapraw m3 0,008

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02

425 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

BRUZDY PO INSTAL    328,0*0,3 = 98,40m2

98,40  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

426 7 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

bruzdy    98,40 = 98,400m2

98,400  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,007

Środek transportowy m-g 0,0052

427 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane 
ręcznie

Parter

0.28    (1,63+2,53)*2*3,20 = 26,624m2

0.27    (4,25+2,93)*2*3,2 = 45,952m2
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0.26    (1,05+1,35)*2*3,2 = 15,360m2

(1,4+0,12+2,96+0,12+0,92+1,88+0,95+1,79+1,5+1,22+0,99+1,86)*3,20 = 
50,272m2

0.25    (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,20 = 26,208m2

0.12 poziom -0,45    (2,65+7,87)*2*3,2 = 67,328m2

0.22    2.8*(3.78+3.23)*2 = 39,256m2

7.05*3.78 = 26,649m2

7.05*3.23 = 22,772m2

0.2    (6.31+8.69)*2*3,10 = 93,000m2

0.3    (6,31+8,69)*2*3,10 = 93,000m2

0.12 przy schodach    (9,71*2+2,53)*3.10 = 68,045m2

0.4    (8.03+9.04)*2*3.10 = 105,834m2

0.8    3.43*3.10 = 10,633m2

0.10    1.52*2*3.10 = 9,424m2

0.9    (1.41+2.49)*3.10 = 12,090m2

0.5    2.63*3.10 = 8,153m2

0.6    (2.36+2.4)*3.10 = 14,756m2

0.7    (1.89+6.4)*3.10 = 25,699m2

piętro

1.4    (2,47*4,95)*2*3,0 = 73,359m2

834,414  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0449

428 7 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
pionowych

0.2    (8,87+6,31)*2*3,0 = 91,080m2

0.3    (8,69+6,31)*2*3,0 = 90,000m2

0.4    (6,5+9,04)*3,0 = 46,620m2

0.5    (4,2+2,63)*2*3,0 = 40,980m2

0.6    (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,560m2

0.7    (1.89+6.4)*2*3,0 = 49,740m2

0.8    (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,800m2

0.9    (1,05+1,41)*2*3,0 = 14,760m2

(1,41+1,39)*2*3,0 = 16,800m2

0.10    (2,03+1,74)*2*3,0 = 22,620m2

0.11    (0,72+163)*2*3,0 = 982,320m2

0.12    (16,46+7,18)*3,0 = 70,920m2

0.22    (2,8+7,06)*2*3,0 = 59,160m2

0.24    (4,25+2,84)*2*3,0 = 42,540m2

0.25    (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,0 = 24,570m2

0.26    (1,05+1,35)*2*3,0 = 14,400m2

(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*3,0 = 45,330m2

0.27    (4,25+2,93)*2*3,0 = 43,080m2

0.28    (1,63+2,53)*2*3,0 = 24,960m2

1.743,240  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

429 7 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych
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parter    
7,07+1,95+1,48+1,16+3,29+10,29+5,65+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,6
4 = 68,440m2

przy świetlikach    4,8*0,8+1,43*2,79+5,25*0,51+5,65*0,5+1,22*2,5 = 
16,382m2

piętro    12,10 = 12,100m2

96,922  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

430 7 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

0.2    (8,87+6,31)*2*3,0 = 91,08m2

0.3    (8,69+6,31)*2*3,0 = 90,00m2

0.4    (6,5+9,04)*3,0 = 46,62m2

0.5    (4,2+2,63)*2*3,0 = 40,98m2

0.6    (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,56m2

0.7    (1.89+6.4)*2*3,0 = 49,74m2

0.8    (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,80m2

0.9    (1,05+1,41)*2*3,0 = 14,76m2

(1,41+1,39)*2*3,0 = 16,80m2

0.10    (2,03+1,74)*2*3,0 = 22,62m2

0.11    (0,72+163)*2*3,0 = 982,32m2

0.12    (16,46+7,18)*3,0 = 70,92m2

0.22    (2,8+7,06)*2*3,0 = 59,16m2

0.24    (4,25+2,84)*2*3,0 = 42,54m2

0.25    (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,0 = 24,57m2

0.26    (1,05+1,35)*2*3,0 = 14,40m2

(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*3,0 = 45,33m2

0.27    (4,25+2,93)*2*3,0 = 43,08m2

0.28    (1,63+2,53)*2*3,0 = 24,96m2

płytki    -904,676 = -904,68m2

838,56  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narożniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0043

431 7 KNR-W 2-02 0830/06  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

parter    
7,07+1,95+1,48+1,16+3,29+10,29+5,65+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,6
4 = 68,440m2

przy świetlikach    4,8*0,8+1,43*2,79+5,25*0,51+5,65*0,5+1,22*2,5 = 
16,382m2

piętro    12,10 = 12,100m2

96,922  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,542

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Woda m3 0,0027

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0029

Środek transportowy m-g 0,0039

432 10c Kalkulacja indywidualna  Montaż płyty włókno gipsowej gr.12,5mm do 
gotowej konstrukcji

kl.schod do płyty warstwowej    2,55*4,05*2 = 20,655m2

od przodu wg detalu 6    4,39*(0,6+1,32) = 8,429m2

29,084  m2

433 11 KNR-W 2-02 0612/06  Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
wełny mineralnej układanych na sucho

od przodu wg detalu 6    4,39*(0,6+0,62+1,32) = 11,151m2

11,151  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,156

Materiały

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0059

Środek transportowy m-g 0,0089

434 12 KNR-W 2-02 0606/02  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej

od przodu wg detalu 6    4,39*(0,6+0,62+1,32) = 11,151m2

11,151  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,163

Materiały

Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,3

Piasek m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0005

435 10c KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

kanałów wentylacji    13,0+11,0+20,0+40 = 84,000m2

84,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14

Materiały

Płyty włókno gipsowe 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Taśma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,016

436 10c KNR-W 2-02 2004/07  Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciągów 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych

parter    
2,46*0,47+6,3*(0,91+0,96+0,3+0,61)+2,8*1,66+2,5*(1,26+0,38)+7,3*(0,5+0,
31)+8,14*(0,55+0,3)+6,3*(0,72+0,91) = 50,519m2

50,519  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,14

Materiały
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Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Taśma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,016

437 10a KNR 2-02 0829/07  Licowanie ścian płytkami na klej - płytki o wym. 
60x30cm (metoda kombinowana)

0.2    (0,56+1,20)*1,6 = 2,816m2

0.3    1,6*1,6 = 2,560m2

0.4    6,5*1,6 = 10,400m2

0.5    (4,2+2,63)*2*3,0 = 40,980m2

0.6    (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,560m2

0.8    (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,800m2

0.9    (1,05+1,41)*2*2,10 = 10,332m2

(1,41+1,39)*2*2,10 = 11,760m2

0.10    (2,03+1,74)*2*2,10 = 15,834m2

0.11    (0,72+163)*2*2,10 = 687,624m2

0.25    (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*2,10 = 17,199m2

0.26    (1,05+1,35)*2*2,10 = 10,080m2

(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*2.10 = 31,731m2

904,676  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.III r-g 0,8766

Posadzkarze gr.II r-g 0,5069

Robotnicy gr.I r-g 0,1962

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1,02

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,6

Masa akrylowa 310ml op (10)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0275

438 7 KNR-W 2-02 1521/02  Malowanie jednokrotne metodą natryskową farbą 
dekoracyjną wielobarwną na bazie żywic akrylowych tynków wewnętrznych z 
gruntowaniem

0.7    (1.89+6.4)*2*2,10 = 34,818m2

0.12    (16,46+7,18)*2,10 = 49,644m2

0.22    (2,8+7,06)*2*2,10 = 41,412m2

0.24    (4,25+2,84)*2*2,10 = 29,778m2

0.27    (4,25+2,93)*2*2,10 = 30,156m2

0.28    (1,63+2,53)*2*2,10 = 17,472m2

203,280  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materiały

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 0,2

Podkład pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,12

439 7 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem

ściany    838,56+94,519 = 933,079m2
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lamperia    -203,28 = -203,280m2

sufity    96,922+84+50,519 = 231,441m2

961,240  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,176

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

2.7.2.  Sufity podwieszane

440 10c Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu podwieszonego 120x60cm 
z wełny mineralnej prasowanej gr.4cm na ruszcie systemowym dla sal 
sportowych odporny na uderzenia piłką

sala gimnastyczna    279,46 = 279,460m2

279,460  m2

441 10d Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu 60x60cm z wełny 
mineralnej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym systemowym

parter    
4,26+14,59+7,67+42,03*2+40,14+2,83+4,13+4,06+22,8+13,27+20,74+16,76
+17,25+32,74+32,67+34,59+23,19+17,92+17,0 = 410,67m2

piętro    
53,46+4,44+12,12+33,06+35,31+32,83+34,67+9,78+26,86+23,59+38,07 = 
304,19m2

714,86  m2

442 10c KNR-W 2-02 2005/01  Okładziny stropów płytami włókno gipsowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

parter    10,29+5,65+7,07 = 23,010m2

23,010  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91

Materiały

Płyty włókno gipsowe 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Blachowkręty szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003

Taśma m 1

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

443 10c KNR-W 2-02 2005/01  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

parter    1,95+1,48+1,16+3,29+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,64 = 
45,430m2

przy świetlikach    4,8*0,8+1,43*2,79+5,25*0,51+5,65*0,5+1,22*2,5 = 
16,382m2

piętro    12,10 = 12,100m2

73,912  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,91

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9

Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38

Pręty mocujące szt 1,52

Wieszak w 60/100 szt 1,52

Blachowkręty szt 18,5

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003
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Taśma m 1

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045

Środek transportowy m-g 0,0176

2.8.  Ścianki działowe

444 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

0.22    2.5*3.8 = 9,500m2

-1.06*2.10 = -2,226m2

7,274  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe ognio i  wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

445 10c KNR-W 2-02 2008/07  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 
12,5mm (suche tynki) na ścianach na rusztach - dodatek za drugą warstwę

0.22    2.5*3.8 = 9,500m2

-1.06*2.10 = -2,226m2

7,274  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,358

Materiały

Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 1,03

Gips budowlany szpachlowy t 0,00043

Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,0166

Woda m3 0,00028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0075

Środek transportowy m-g 0,0089

446 10c KNR-W 2-02 2003/03  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01

0.6    (2.36+2.35)*3.10 = 14,601m2

-1.0*2.10 = -2,100m2

0.7    2.08*3.10 = 6,448m2

-1.0*2.10 = -2,100m2

0.5    (4.2+2.63+1.2)*3.10 = 24,893m2

-1.0*2.10*2 = -4,200m2

0.8    (1.98+1.03+2.46+0.6*2+1.03+2,21)*3.10 = 30,721m2

-1.0*2.10 = -2,100m2

66,163  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,27

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
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Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,0288

447 10c KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01

0.9    (2.49+1.43+1.74)*3.10 = 17,546m2

-0.92*2.10 = -1,932m2

-1.32*2.10 = -2,772m2

12,842  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 27,76

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196

Płyty z wełny mineralnej 7,5cm dla wypełnienia ścian GK m2 1,03

Taśma m 3,626

Woda m3 0,00127

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037

Środek transportowy m-g 0,028

2.9.  Ślusarka

448 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej 
antykorozyjnie i f nawierzchniową

dla podwieszenia centr. wentyl. 0.12

[ 120    2,83*2*13,4*1,02 = 77,361kg

[ 100    2,06*2*10,6*1,02 = 44,545kg

Detal 6 konst. zabudowy kl. schod    402,70 = 402,700kg

Detal 8 kons. pod świetliki    14,97+23,72+79,13+141,55 = 259,370kg

Detal nr 9 konst. zadaszenia    681,83 = 681,830kg

kotłownia

kształtownik 120*120*5    2,978*17,4*1,2 = 62,181kg

blacha 12    0,25*0,25*94,2 = 5,888kg

blacha 10    0,13*0,13*78,5 = 1,327kg

IPE 200    5,15*22,40 = 115,360kg

marka R10 blacha 12    0,23*0,23*94,20 = 4,983kg

pręty kotwiące śr.12mm    2,0*0,888 = 1,776kg

1.657,321  kg

449 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej 
malowanej proszkowo

Detal nr 10 konst. zadaszenia    681,83*1,05 = 715,922kg

715,922  kg

450 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej 
i malowanej proszkowo

Detal nr 5 pod fotoogniwa    587,37 = 587,370kg

587,370  kg

451 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż świetlików tunelowych śr.60cm 
h=150cm

3,000  kpl

452 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła akrylowego 
gr.8mm z konstrukcją wsporczą ze stali nierdzewnej
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2,3*1,32 = 3,036m2

3,036  m2

453 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa świetlików dachowych oraz obudowy klatki
schodowej szklonych w oprawie systemowej aluminiowej z obróbkami i 
izolacjami systemowymi

kl.sch    (2,84+2,15+0,28)*4,39 = 23,135m2

dachowe nr1    4,89*2,95 = 14,426m2

nr2    5,33*2,95 = 15,724m2

nr3    6,66*2,95 = 19,647m2

72,932  m2

454 15 Kalkulacja indywidualna  Montaż świetlików dachowych oraz obudowy klatki 
schodowej szklonych w oprawie systemowej aluminiowej z obróbkami i 
izolacjami systemowymi

72,932  m2

455 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż obudowy kl schodowej z płyty 
warstwowej gr.12cm z wypełnieniem PIR z obróbkami systemowymi

2,75*3,11*2 = 17,105m2

17,105  m2

456 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych sufitowych
centrali wentylacyjnych z materiałów niepalnych akustycznych ( tłumiących 
hałas o 20dB) otwieranych za pomocą siłowników

parter    1.4*1.2+5.32 = 7,000m2

7,000  m2

457 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych ściennych 
centrali wentylacyjnych z materiałów niepalnych akustycznych( tłumiących 
hałas o 20dB) otwieranych ręcznie

parter    1,2*1,25*2+1,40*1,25 = 4,750m2

4,750  m2

458 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż balustrad schodowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo

5,12+1,89+0,33+0,25+1,0 = 8,590mb

8,590  mb

459 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kształtownika 100x50x5 dla 
przesklepienia otworu dla kanału wentylacji

2,000  mb

460 15 Kalkulacja indywidualna  Montaż akcesorii dla osób niepełnosprawnych-wc

14,000  kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6

Materiały

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy umywalce kpl (1)

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl (1)

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy wc kpl (1)

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl (1)

461 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż listew dylatacyjnych 
wewnętrznych z wypełnieniem elastycznym

20*3,5+20+100 = 190,000m

190,000  m

462 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z skrzydłami 
D4 z laminatu wysokociśnieniowego

0.26    (1.98+0.94)*1.85 = 5,402m2

(1.88+0.94)*1.85 = 5,217m2

10,619  m2

463 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczki wewntrznej 
gumowo-szczotkowej

W2    1,2*0,8*2 = 1,920m2

1,920  m2

2.10.  Elewacja

464 7a KNR 0-23 2614/02  Ocieplenie ścian budynków w systemie z cegły płytami 
styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

poziom -0,45

zew    (0,32+7,5)*3,8 = 29,716m2

9,14*(3,8+4,09)/2 = 36,057m2

Poziom 0,0

zew    (30,62+5,90)*3,41 = 124,533m2

piętro
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2,47*(3,2+3,13)/2 = 7,818m2

4,95*3,13 = 15,494m2

213,618  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,4554

Tynkarze gr.II r-g 0,9236

Robotnicy gr.I r-g 0,7834

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2

Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03

Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane L=300mm

szt 4,16

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki akrylowe kg 0,3

Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298

Środek transportowy m-g 0,0276

465 7a KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
przy ociepleniu ścian budynków w systemie płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

O1    (2,40+1,8)*2*9 = 75,600m

O5    1,33+1,97*2 = 5,270m

O2    (1,20+1,10*2)*3 = 10,200m

D1    1,94+2,10*2 = 6,140m

D16    1,32+2,10*2 = 5,520m

102,730  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1067

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Robotnicy gr.I r-g 0,0066

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007

Środek transportowy m-g 0,0005

466 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż listew dylatacyjnych 
aluminiowych

3.35+4.10+3.27+3.94 = 14,660m

14,660  m

467 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o
szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

(2,4*9+1,33*2+1,2*3+1,46)*0.35 = 10,26m2

10,26  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35

Materiały

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 1,23

Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

468 7a Kalkulacja indywidualna  Odnowienie elewacji po robotach poprzez 
malowanie
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200,000  m2

469 7a Kalkulacja indywidualna  Obudowa kanałów pionowych  inst. went z wyprawą
elewacyjną

85,000  m2

2.11.  Dach

2.11.1.  Konstrukcja

470 5 KNR-W 2-02 0406/01  Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

0.1*0.15*6.34 = 0,095m3

0,095  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 12,3

Materiały

Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06

Środek impregnacyjny kg 0,34

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 18

Śruby podkładki i nakrętki kg 8,92

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,98

Środek transportowy m-g 1,08

471 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż blachy trapezowej TR 
135-1,25mm ocynkowanej

3%    5.89*10.87 = 64,024m2 krycia

1.73*9.87 = 17,075m2 krycia

5.95*8.87 = 52,777m2 krycia

31.41*6.99 = 219,556m2 krycia

26.79%    1.23*5.95*1.04 = 7,611m2 krycia

361,043  m2 krycia

472 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż blachy trapezowej TR 55-1,25mm
ocynkowanej

26.79%    (0.59*3.47+1.59*3.0+1.07*3.0)*1.04 = 10,428m2 krycia

10,428  m2 krycia

473 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż blachy trapezowej TR 92-1,25mm
ocynkowanej

3%    3.29*5.61 = 18,457m2 krycia

18,457  m2 krycia

474 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż kształtownika 60x60x3-wymiany

(2,35+1,5*6)*5,4*1,02 = 62,516kg

62,516  kg

475 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż belki z drewna klejonego GL30

dB2    0,2*0,6*7,61 = 0,913m3

0,913  m3

2.11.2.  Wykończenie okapów i szczytów

476 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa łat z drewna klejonego impregnowanego 
środkiem impregnująco dekoracyjnym

szczyty

(1,16+0,4+6,69+9,87)*(0,12*0,18+0,16*0,08) = 0,623m3

nad kotłownią    3,29*(0,12*0,16+0,08*0,12) = 0,095m3

okapy

(8,43+30,97)*(0,12*0,16+0,08*0,16) = 1,261m3

nad kotłownią    5,61*(0,12*0,14+0,08*0,12) = 0,148m3

2,127  m3

477 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż elementów stalowych

śruby    8 = 8,000kg

Detal nr 3    28,09 = 28,090kg

Detal nr 4    3,51 = 3,510kg

39,600  kg

478 6a KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości 
w rozwinięciu ponad 25cm

okapy    (8,43+30,97+5,61)*0,40 = 18,004m2

szczyty    (1,16+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,40 = 8,564m2

26,568  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35
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Materiały

Blacha stalowa  powlekana gr.0,55mm m2 1,23

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

479 6a KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy gr.1mm o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

szczyty    (1,16+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,24 = 5,138m2

5,138  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana gr.1mm m2 1,05

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008

480 5 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż podbitki z desek boazeryjnych 
gr.22mm impregnowanych środkiem impregnująco dekoracyjnym

okapy    (8,43+30,97+5,61)*0,40 = 18,004m2

szczyty    (1,16+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,40 = 8,564m2

26,568  m2

2.11.3.  Pokrycie

481 6a KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej 0,3mm

3%    1,22*1,17+1,89*9,99+5,71*9,99+5,8*8,99+30,72*6,76 = 337,161m2

kotłownia 3%    3,29*5,61 = 18,457m2

26,79%    (5,95*1,24+1,22*2,56+0,4*2,82+0,87*2,56)*1,04 = 14,411m2

370,029  m2

Robocizna  R=0,5

Robocizna razem r-g 0,36

Materiały

Folia paroizolacyjna gr. 0,3mm m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0112

Środek transportowy m-g 0,0068

482 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  izolacji z pianki PIR (0,023) 
dachy płaskie gr.18cm w dwóch warstwach

3%    1,22*1,17+1,89*9,99+5,71*9,99+5,8*8,99+30,72*6,76 = 337,161m2

26,79%    (5,95*1,24+1,22*2,56+0,4*2,82+0,87*2,56)*1,04 = 14,411m2

351,572  m2

483 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  izolacji z pianki PIR (0,023) 
dachy płaskie gr.16cm w dwóch warstwach

kotłownia 3%    3,29*5,61 = 18,457m2

18,457  m2

484 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa klinów  5x5 cm

wyrzutnie    (0,81+0,57)*2 = 2,760m

(0,66+0,57)*2*2 = 4,920m

0,73*4 = 2,920m

św. tunelowe    0,8*4*3 = 9,600m

komin    (0,98+0,35)*2 = 2,660m

na połączeniu z murem    
1,89+21,19+10,23+5,71+2,56*2+1,22+0,4+0,87+2,56*4+2,94+30,72 = 
90,530m

20 = 20,000m

133,390  m

485 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pokrycia z papy zgrzewalnej w 
klasie NRO z kołkami mocującymi z obróbkami z papy oraz listwami

pokrycie    370,029 = 370,029m2

obróbki ( z dł. klinów)    133,39*0,4 = 53,356m2

423,385  m2
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486 3 Kalkulacja indywidualna  Wykończenie kominów wentylacyjnych z 
obłozeniem wełną mineralą 10cm+wyprawa na wzór cegiełki, czapką, 
obrókami i pokryciem

1,000  kpl

487 3 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla obłożenia
płytą włóknocementową, wełną mineralą 10cm+wyprawa, czapką, obrókami i 
pokryciem

czrpnie    4 = 4,000kpl

4,000  kpl

488 6a NNRNKB 1 0518/04  Montaż prefabrykowanych rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej gr.0,55mm

30.97+5.61+8.68 = 45,26m

45,26  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,4752

Robotnicy gr.I r-g 0,0127

Materiały

Rynny dachowe śr.150mm z blachy powlekanej kompletnie wyposażone m 1,01

Uchwyty do rynien dachowych szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0035

Wyciąg m-g 0,0019

489 6a NNRNKB 1 0518/02  Montaż prefabrykowanych rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej grubości 0,55mm

3.10 = 3,10m

3,10  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,4356

Robotnicy gr.I r-g 0,0101

Materiały

Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubości 0,55mm kg 1,22

Uchwyty do rynien dachowych szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0028

Wyciąg m-g 0,0015

490 6a NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o 
średnicy 12cm

4.2*3+4.0*4.5 = 30,60m

30,60  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,5315

Robotnicy gr.I r-g 0,0749

Materiały

Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekanej kompletnie 
wyposażone

m 1,01

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0026

491 6a NNRNKB 1 0520/01  Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o 
średnicy 8cm z blachy z blachy powlekanej grubości 0,55mm

2.55 = 2,55m

2,55  m

Robocizna

Blacharze gr.II r-g 0,4926

Robotnicy gr.I r-g 0,0723
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Materiały

Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubości 0,55mm kg 1,25

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002

492 6a Kalkulacja indywidualna  Przeniesienie rury spustowej

1,000  kpl

493 6a Kalkulacja indywidualna  Skrócenie rur spustowych

2,000  kpl

2.12.  Stolarka okienna

494 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż okien PCV w kolorze białym 
U=0,9 dla całego okna szklone szkłem 3-szybowym termo+float okucia i uchył
dobrej jakości-ciepły montaż

O1    2,4*1,8*9 = 38,880m2

O5    1,33*1,97*2 = 5,240m2

44,120  m2

495 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż okien PCV w kolorze białym 
U=0,9 dla całego okna szklone szkłem mrożonym 3-szybowym termo+float 
okucia dobrej jakości-ciepły montaż

O2    1,0*1,32*3 = 3,960m2

3,960  m2

496 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa o montaż okna EI 30 stałego z aluminium 
zimnego w kolorze białym szklone  szkłem bezpiecznym

O3 EI 30    2,36*1,55 = 3,658m2

3,658  m2

497 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa o montaż okna EI 30 stałego z aluminium 
zimnego w kolorze białym szklone  szkłem mrożonym bezpiecznym

O4 EI 30    1,46*1,55 = 2,263m2

2,263  m2

498 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rolet z al.

2,56*1,17 = 2,995m2

1,59*1,17 = 1,860m2

4,855  m2

499 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż blatów z blachy nierdzewnej

0,7*2,56 = 1,792m2

1,59*0,3 = 0,477m2

2,269  m2

500 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych płyty 
wiórowej laminowanej

2,4*9+1,33*2+1,0*3 = 27,260m

27,260  m

501 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych 
drewnianych gr.4cm

O3    2,36 = 2,360m

O4    1,46 = 1,460m

3,820  m

2.13.  Stolarka drzwiowa

502 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi zew. z al. ciepłego w 
kolorze białym U=1,3 dla całych drzwi,szlenie szkło P4 
termoizolacyjne+bezpieczne od wewnątrz samozamykacz i okucia dobrej 
jakości

D1    1,94*2,18 = 4,229m2

4,229  m2

503 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wew. z al. zimnego w 
kolorze białym szlenie szkło bezpieczne od wewnątrz samozamykacz i okucia 
dobrej jakości

D1a    1,78*2,16 = 3,845m2

D6    1,78*2,16*2 = 7,690m2

D8    1,06*2,08 = 2,205m2

D10    1,06*2,08*6 = 13,229m2

D16    1,32*2,10 = 2,772m2

D19    1,63*2,13 = 3,472m2

33,213  m2

504 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i monta drzwi wew wzmocnionych z płyty 
wiórowej otworowej okleina naturalna okucia dobrej jakości

D2    1,0*2,05*3 = 6,150m2
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D3    1,0*2,05*6 = 12,300m2

D12    1,3*2,05 = 2,665m2

21,115  m2

505 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wew wzmocnionych z płyty 
wiórowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakości frez na nawiew 
220cm2

D5    0,9*2,06*6 = 11,124m2

D7    1,0*2,06*4 = 8,240m2

19,364  m2

506 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi wew wzmocnionych z płyty 
wiórowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakości

D14    1,10*2,06 = 2,266m2

2,266  m2

507 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż pełnych z al. zimnego w kolorze 
białym samozamykacz i okucia dobrej jakości

D9    2,16*2,28 = 4,925m2

D11    1,48*2,4 = 3,552m2

8,477  m2

508 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż  z al. zimnego szklone szkłem 
bezpiecznym z ściankami bocznymi w kolorze białym samozamykacz i okucia 
dobrej jakości

D13    3,35*2,08 = 6,968m2

D15    4,20*2,10 = 8,820m2

15,788  m2

509 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi  EI 30 wew wzmocnionych 
z płyty wiórowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakości

D18    1,06*2,13 = 2,258m2

2,258  m2

510 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż drzwi stalowych pełnych EI 30 z 
ościeżnicą kątową

D20    0,96*2,03*4 = 7,795m2

7,795  m2

511 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi stalowych pełnych EI 30 z ościeżnicą 
kątową- drzwi z demontażu

w pom. -1.5    1 = 1,000kpl

1,000  kpl

512 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż odbojów

1+1+3+6+8+11+2+4+1+1+6+1+1+1+1+1+1+1+1+5 = 57,00szt

57,00  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5

Materiały

Odbój  drzwiowy szt 1

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 1,02

513 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż ścianek działowych z drzwiami z 
laminatu wysokociśnieniowego

0.26    (1,98+0,94+1,88+0,94)*1,85 = 10,619m2

0.23    (3,7+0,92*3)*1,85 = 11,951m2

22,570  m2

2.14.  Podłoża i posadzki

2.14.1.  Podłoża

514 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi do Id0,5

parter

0.2    56,08 = 56,08

0.3    54,96 = 54,96

0.4    69,69 = 69,69

0.5    10,62 = 10,62

0.6    5,65 = 5,65

0.7    11,56 = 11,56

0.8    7,41 = 7,41

0.9    3,48 = 3,48

0.10    3,51 = 3,51

0.11    1,25 = 1,25

0.12    57,11+24,26 = 81,37

0.22    19,41 = 19,41

0.24    11,10 = 11,1
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0.25    4,20 = 4,2

0.26    13,49 = 13,49

0.27    10,46 = 10,46

0.28    4,26 = 4,26

razem = 368,5

368,50*0,15 = 55,275m3

55,275  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0246

Materiały

Piasek m3 1,08

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

515 2 Kalkulacja indywidualna  Badanie zageszczenia gruntu

1,000  kpl

516 8 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i 
układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

368,50*0,10 = 36,850m3

36,850  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,9

Materiały

Beton zwykły C8/10 m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Pompa do betonu m-g 0,1

517 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

parter    368,50 = 368,500m2

kotłownia    12,40 = 12,400m2

380,900  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733

Materiały

Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0009

518 12 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach

380,900  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
podkładowa gr. 4mm

m2 1,3

Gaz propan, butan kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,003

519 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm

parter    368,50 = 368,500m2

368,500  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
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Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

520 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 4cm

kotłownia    12,40 = 12,400m2

12,400  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.4cm m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047

521 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej 
gr.20mm zatarte na ostro

380,900  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,2714

Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003

522 8 KNR 2-02 1102/03  Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm

 (Krotność= 4)

380,900  m2

Robocizna  R=4

Betoniarze gr.II r-g 0,0284

Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały  M=4

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 1,5

523 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową

380,90  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074

Materiały

Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017

2.14.2.  Posadzki

524 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

parter

0.22    19,41 = 19,41m2

0.24    11,10 = 11,10m2

0.27    10,46 = 10,46m2

piętro

1.4    12,4 = 12,40m2

53,37  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904
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Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

525 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.60x60cm układane metodą kombinowaną antypoślizgowe

0.2    56,08 = 56,08m2

0.3    54,96 = 54,96m2

0.4    69,69 = 69,69m2

0.5    10,62 = 10,62m2

0.6    5,65 = 5,65m2

0.7    11,56 = 11,56m2

0.8    7,41 = 7,41m2

0.9    3,48 = 3,48m2

0.10    3,51 = 3,51m2

0.11    1,25 = 1,25m2

0.12    57,11+24,26 = 81,37m2

podest +2,56    1,98*1,52 = 3,01m2

0.25    4,20 = 4,20m2

0.26    13,49 = 13,49m2

0.28    4,26 = 4,26m2

330,54  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 1,02

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027

526 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 8cm

Parter

0.7    (1.89+6.4)*2 = 16,58m

0.24    (4,25+2,84)*2 = 14,18m

0.28    (1,63+2,53)*2 = 8,32m

0.27    (4,25+2,93)*2 = 14,36m

0.12    (16,46+7,18)*2 = 47,28m

podest    (1,98+1,52) = 3,50m

0.22    (2,8+7,06)*2 = 19,72m

0.2    (6.31+8.87)*2 = 30,36m

0.3    (6,31+8,69)*2 = 30,00m

0.4    (8.03+9.04)*2 = 34,14m

0.7    (1.89+6.4)*2 = 16,58m

piętro

1.4    (2,47*4,95)*2 = 24,45m

259,47  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materiały

Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002
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527 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gres

(0,171+0,279)*15*1,40 = 9,450m2

(0,171+0,259)*6*1.74 = 4,489m2

13,939  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,35

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 30x30cm antypoślizgowe m2 1,05

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03

528 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gres

5.12+1.89 = 7,010m

7,010  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4

Materiały

Płytki podłogowe GRES 60x60cm gr.1cm klasa ścieralności V 10% płytek 
polerowanych

m2 0,155

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65

Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08

Woda m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

529 9 KNR-W 2-02 1130/01  Środek gruntujący

0.2    56,08 = 56,080m2

0.3    54,96 = 54,960m2

0.12 pochylnie z podestem    6,48+(9,75+6,83)*1,1 = 24,718m2

135,758  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,103

Materiały

Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 0,125

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0022

530 9 NNRNKB 7 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej o grubości 5mm

0.2    56,08 = 56,080m2

0.3    54,96 = 54,960m2

111,040  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały

Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 7,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

531 9b NNRNKB 7 1130/03  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1mm

 (Krotność= 15)

111,040  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,0021
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Robotnicy gr.I r-g 0,006

Materiały

Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 1,56

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002

Środek transportowy m-g 0,002

532 9b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wykładziny homogenicznej 
gr.2mm

111,040  m2

533 9b Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wykładziny antypoślizgowej

0.12 pochylnie z podestem    6,48+(9,75+6,83)*1,1 = 24,718m2

24,718  m2

534 9 Kalkulacja indywidualna  Ułożenie kształtek narożnikowych w pom 
kuchennych

85,000  mb

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.II r-g 331,783

2 Blacharze gr.II r-g 40,378

3 Cieśle gr.II r-g 114,482

4 Cieśle gr.IV r-g 29,840

5 Dekarze gr.II r-g 98,092

6 Malarze gr.II r-g 235,996

7 Murarze gr.II r-g 372,792

8 Murarze gr.III r-g 40,120

9 Posadzkarze gr.II r-g 1.219,936

10 Posadzkarze gr.III r-g 793,039

11 Robocizna razem r-g 1.582,279

12 Robotnicy gr.I r-g 3.168,249

13 Robotnicy gr.II r-g 117,930

14 Robotnicy r-g 4.025,414

15 Tynkarze gr.II r-g 408,390

16 Tynkarze gr.III r-g 847,317

Razem 13.426,037
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1 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,000

2 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl 1,000

3 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy umywalce kpl 1,000

4 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy wc kpl 1,000

5 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,029

6 Beton zwykły C8/10 m3 37,956

7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 155,684

8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,396

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 16,562

10 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 293,930

11 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 335,165

12 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 102,010

13 Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 40,498

14 Blacha powlekana płaska m2 15,339

15 Blacha stalowa  powlekana gr.0,55mm m2 32,679

16 Blacha stalowa ocynkowana gr.1mm m2 5,395

17 Blachowkręty szt 7.435,430

18 Bloczki ścienne betonowe 38x24x14cm szt 1.502,083

19 Bloki ścienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 1.743,496

20 Bloki ścienne silikatowe gr.18cm 250x180x220mm szt 334,045

21 Bloki ścienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 4.307,180

22 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 9.389,763

23 Cement portlandzki 35 kg 6.712,713

24 Cement portlandzki 35 t 0,548

25 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,489

26 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 1,150

27 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,293

28 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,968

29 Drewno na stemple budowlane m3 1,370

30 Drewno na stemple m3 0,049

31 Dwuteownik IPE  120mm (10,4 kg/m) kg 27,586

32 Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 367,681

33 Dwuteownik IPE  200mm (22,4 kg/m) kg 1.808,482

34 Dwuteownik IPE  240mm (30,7 kg/m) kg 1.037,613

35 Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubości 0,55mm kg 6,970

36 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 5,559

37 Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie żywic akrylowych dm3 237,271

38 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 660,746

39 Farba lateksowa wewnętrzna zmywalna ściany dm3 186,060

40 Folia paroizolacyjna gr. 0,3mm m2 444,035

41 Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 14,496

42 Gaz propan, butan kg 43,745

43 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 22,286

44 Gips budowlany szpachlowy kg 3.258,245

45 Gips budowlany szpachlowy t 0,299

46 Gips budowlany kg 1.848,408

47 Gwoździe budowlane gołe kg 29,746

48 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 30,254

49 Gwoździe budowlane kg 26,177

50 Gwoździe do płyt gipsowych kg 0,121

51 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 120,810

52 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 555,108

53 Kołki do wstrzeliwania szt 546,147

54 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=300mm

szt 888,651

55 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane 
L=22cm

szt 67,933

56 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane 
L=32cm

szt 320,786

57 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 58,140

58 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 11,886

59 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,101

60 Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 184,152

61 Kształtowniki stalowe profil C m 556,052

62 Kształtowniki stalowe profil U m 206,146

63 Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 38,769
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64 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 36,830

65 Masa akrylowa 310ml op 10,000

66 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 139,635

67 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 4mm dm3 186,180

68 Nadproża strunobetonowe 12x12cm m 39,148

69 Narożniki stalowe szt 46,895

70 Odbój  drzwiowy szt 57,000

71 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa gr. 
4mm

m2 724,272

72 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej m2 19,295

73 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 13,026

74 Piasek do zapraw m3 36,492

75 Piasek m3 59,831

76 Płytka cokolikowa h=8cm cięta z płytek 60x60x1 m 610,050

77 Płytki ceramiczne ścienne  30x60cm m2 1.051,636

78 Płytki podłogowe GRES 60x60cm gr.1cm klasa ścieralności V 10% płytek polerowanych m2 1,087

79 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm antypoślizgowe m2 14,636

80 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 6,059

81 Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antypoślizgowe m2 406,694

82 Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 387,967

83 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 59,476

84 Płyty gipsowo-kartonowe ognio i  wodoodporne 12,5mm m2 14,984

85 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 336,344

86 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 438,848

87 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.4cm m2 13,020

88 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.5cm m2 105,000

89 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 224,299

90 Płyty włókno gipsowe 12,5mm m2 112,361

91 Płyty włókno-gipsowe 12,5mm m2 7,492

92 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 48,872

93 Płyty z wełny mineralnej 10cm dla wypełnienia ścian GK m2 106,867

94 Płyty z wełny mineralnej 5cm dla wypełnienia ścian GK m2 15,179

95 Płyty z wełny mineralnej 7,5cm dla wypełnienia ścian GK m2 28,986

96 Płyty z wełny mineralnej fasadowej 12cm (0.034) m2 8,573

97 Płyty z wełny mineralnej fasadowej 22cm (0.034 m2 40,484

98 Podkład pod farby dekoracyjne dm3 94,908

99 Pospółka do betonów m3 8,197

100 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 593,453

101 Pręty mocujące szt 147,321

102 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,610

103 Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 0,061

104 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,064

105 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 2,418

106 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 0,395

107 Pręty zbrojeniowe żebrowane  20mm t 0,140

108 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 0,041

109 Pręty zbrojeniowe żebrowane 14mm t 0,006

110 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  1x12/17 szt 6,251

111 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  4x12/17 szt 14,949

112 Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposażone m 30,906

113 Rynny dachowe śr.150mm z blachy powlekanej kompletnie wyposażone m 45,713

114 Siatka z włókna szklanego m2 508,870

115 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 438,957

116 Środek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 16,970

117 Środek impregnacyjny kg 0,032

118 Śruby podkładki i nakrętki kg 0,847

119 Taśma m 894,595

120 Uchwyty do rur spustowych szt 10,940

121 Uchwyty do rynien dachowych szt 96,720

122 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 783,972

123 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 6,913

124 Wieszak w 60/100 szt 147,321

125 Wkręty do blach samogwintujące szt 759,844

126 Woda m3 27,193

127 Wyprawa tynkarska  podkładowa pod tynki akrylowe kg 78,102

128 Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 1.041,356
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129 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,359

130 Zaprawa cementowa  M-5 m3 4,239

131 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,012

132 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 18,631

133 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,949

134 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1.333,387

135 Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 53,523

136 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 4.170,295

137 Zaprawa klejąca kg 1.674,803

138 Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 5.018,400

139 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 269,686

140 Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych elastyczna kg 78,867

141 Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 42,360

142 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 2.814,826

143 Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 468,378

144 Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 63,453

145 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 3.464,448

146 Zaprawa spoinująca do płytek kg 929,295

147 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 4,743

148 Zaprawa uszczelniająca 3,5kg/m2 kg 107,174

149 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,452

Razem
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1 Agregat do natrysku m-g 142,362

2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 64,453

3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 7,530

4 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 17,093

5 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 13,656

6 Nożyce do prętów m-g 20,568

7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,701

8 Pompa do betonu m-g 8,051

9 Prościarka do prętów automatyczna m-g 15,305

10 Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t m-g 15,059

11 Samochód dostawczy m-g 0,289

12 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 102,156

13 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,712

14 Środek transportowy m-g 107,067

15 Ubijak spalinowy 200kg m-g 47,278

16 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 115,988

17 Wyciąg m-g 109,120

18 Żuraw okienny przenośny m-g 8,776

Razem 798,164


