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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
ARCHITEKTURA

do projektu ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIOL ZIEMI W KEODAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA 1ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, NA DZ. NR 155/1,156/1 W m. KLODAWA, gm. CHOJNICE

1. 0. Dane informacyjne ogdlne

1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej Im. Przyjaciot Ziemi w Klodawie wraz z
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1,156/1 w m.Ktodawa, gm. Chojnice

1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektury

2. 0. Podstawa opracowania

2.1. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

2.2. Umowa z inwestorem

2.3. Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr BM.6733.20.7.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
2.4. Uzgodnienie materialowe z Inwestorem

2.5. Wizja lokalna

2.6. Aktualne przepisy i normy budowlane

3. 0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Obiekt obecnie pelni funkcje oswiaty: edukacyjna z pomieszczeniami obstugujacymi.
Projektowana przebudowa i rozbudowa nie zmienia funkcji obiektu.

4. 0. Wielkosci okreslajace budynek dla czgsci przebudowy i rozbudowy :

powierzchnia uzytkowa :
przed przebudowa, rozbudowa 1095,50 m2
w tym piwnica 128,42 m2
parter 1001,78 m2
pietro 316,18 m2

po przebudowie, rozbudowie 1446,38 m2
w tym piwnica 128,42 m2
parter 1001,78 m2
pietro 316,18 m2

powierzchnia catkowita:

przed przebudowa , rozbudowa 1646,08 m2
w tym piwnica 165,70 m2
parter 786,92 m2
pietro 693,46 m2

po przebudowie rozbudowie 2023,81 m2
w tym piwnica 165,70 m2
parter 1150,11 m2
pietro 708,00 m2

powierzchnia zabudowy:
przed przebudowa , rozbudowa 786,92 m2

po przebudowie rozbudowie 1150,11 m2
kubatura :
przed przebudowa , rozbudowa 5453,11 m2

po przebudowie rozbudowie 6914,45 m2

wnioski :
powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 350,88 m2
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0 377,73 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ 0o 363,19 m2
kubatura po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 1461,34 m3

Zestawienie poszczegdlnych pomieszezen umieszczono na rysunkach proj. architektonicznego
5. 0. Rozwiazanie architektoniczno - budowlane
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5.1. Forma architektoniczna: istniejacy budynek szkoty w zabudowie wolnostojacej majacy w czesci jedna, a w czgsci dwie, kondygnacje nadziemne, czgSciowo-
podpiwniczony, z dachem wielospadowym z dwiema potaciami gléwnymi oraz dwuspadowym. W budynku na parterze znajduja si¢ sale lekcyjne, we, komunikacja
oraz pomieszczenia biurowe i obstugujace oraz kompleks sportowy. Na pigtrze znajduja sie sale lekcyjne, komunikacja oraz pomieszczenia pielggniarki. Na
kondygnacji -1 znajduja sie istniejace pomieszczenie przeznaczone do przebudowy na szatni¢, kotlownia oraz pomieszczenia magazynowe i komunikacja. Istniejacy
budynek szkoly przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

5.2. Funkcja obiektu
Zostaje zachowana funkcja o§wiaty obiektu.

6. Uktad konstrukcyjny przebudowywanego obiektu budowlanego

6.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany - bez zmian.

6.2. Zalozenia przyjete do obliczen: wg badan geotechnicznych opracowanych przez
ZAKEAD USLUG GEOTECHNICZNYCH GEODOM
ul. Bulonska 8¢ 80-287 Gdansk

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych. Jezeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu zalega¢ beda grunty stabonosne, nalezy dokona¢ czgsciowej wymiany gruntu
usuwajac w/w grunty na glebokos¢ minimum 0,5 m a ubytki uzupelniajac podsypka zwirowa zaggszczona do uzyskania okreslonego przez konstruktora wskaznika
zageszezenia (lecz nie mniejszego niz IS>0,95). Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawiazaniu do warunkéw przyjetych do projektowania. W trakcie robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed saczeniami wod
gruntowych, ktore mogg pogorszy¢ parametry geotechniczne zalegajacych w podtozu gruntow. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub saczenia nalezy po
osuszeniu wykopu usunaé¢ uptynniona wierzchnig warstwe gruntu a ubytki uzupeié gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sg ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia budynku jest okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0m.

Dla prawidtowego posadowienia nalezy pierwsza warstwe organiczng zdjac i dokona¢ wykopu pod tawy zgodnie z rzutem taw fundamentowych

Posadowienie taw na gruntach nosnych gdyby okazalo si¢ ze na poziomie posadowienia wystgpuja grunty nieno$ne nalezy wykona¢ wymiany gruntu mieszanka
piaskowo- zwirowa z zaggszczeniem do 1S>0,95

7. Zakres projektowanych prac dla przebudowy szkolnych pomieszczen dydaktycznych oraz komunikacji
7.1. Zasady ogodlne

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbidrki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu
od konstrukcji.

Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

7.2. Roboty budowlane
7.2.1. Sposob prowadzenia robot : metoda tradycyjna
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana i nalezyta ostroznoscia.
7.2.2. Zakres prac:
7.2.2.1. Roboty konstrukcyjne i murowe
7.2.2.1.1. Sciany zewnetrzne (liczac od zewnatrz):
- wyprawa elewacyjna identyczna z istniejaca
- styropian grafitowy elewacyjny EPS 031 gr. 20 cm
- §ciany murowane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm
- tynk cem- wap. gr. 1,5 cm
-wykonczenie wewn w zaleznosci od pomieszczenia:

- pom suche: - wyprawa gipsowa

- farby akrylowe zmywalne/lamperia
- pom. mokre ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j elastycznej
plytki dobrej jakosci o wymiarach 60x30 cm z fuga ok 1,5 mm epoksydowa
wysokoelastyczng

7.2.2.1.2. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silkatowych gr. 12,18 i 24 cm. Obustronnie otynkowane i wykoficzone w zaleznoci od pomieszczenia:

- pom suche: - wyprawa gipsowa

- farby akrylowe zmywalne/lamperia
- pom. mokre ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j elastycznej
plytki dobrej jakosci o wymiarach 60x30 cm z fuga ok 1,5 mm epoksydowa
wysokoelastyczng

7.2.2.1.3. Sciany wewnetrzne wykonane w technologii lekkiej: 7,51 12 cm :
- ptyta GK wykonczona w zaleznosci o pomieszczenia
- stelaz systemowy
- ptyta GK wykonczona w zaleznosci o pomieszczenia
7.2.2.1.4. Stropy
Strop pod kottownia zelbetowy, stropy pod centrale wentylacyjne zelbetowe - wg rysunkow konstrukeyjnych.
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7.2.2.2. Stolarka drzwiowa
Wykonaé montaz stolarki wg zestawienia stolarki oraz rysunkow rzutow.
Drzwi zewngtrzne rozwierne o konstrukcji aluminiowej cieptej kolor biaty, 3-szybowe liczac od zewnatrz P4, hartowana, bezpieczna , ciepty montaz

Drzwi aluminiowe wewngetrzne wykonane z aluminium zimnego, szklone szktem bezpiecznym, w kolorze biatym wg zestawienie stolarki w czgsci przebudowy i
rozbudowy

Drzwi wskazane w zestawieniu stolarki z podcigciem nawiewnym o powierzchni min. 220cm?2

drzwi wewnatrz pomieszczen we wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowane HPL gr.0,7mm w kolorze szarym.
Wskazane w zestawieniu drzwi o konstrukcji aluminiowej szklone szyba przejrzysta

Uwaga:

Nalezy zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.

Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajace dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

W miejscu drzwi wyktadanych cofnigty cokolik posadzkowy

7.2.2.3. Stolarka okienna

- wg zestawienia, cieply montaz

7.2.2.4. Slusarka

Pochwyt na schodach do projektowanej szatni ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 na wysokosci 110 cm. Balustrada i pochwyt schodow
projektowanych w pomieszczeniu Komunikacja 0.12 ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7012 na wysoko$ci 110 cm. Pochwyty wykonaé tak
by nie miaty ostrych kantow krawedzi.

7.2.2.5. Wykona¢ wymiang posadzki komunikacji pom. nr 0.12 . Nalezy sku¢ ist. posadzke lastryko z podktadami.

Proj. warstwy

-Plytki Gres na zaprawie klejowej 2cm, kolor szary o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych fugi szer. 1,5mm kolor szary jasniejszy od plytki.
-Szlichta cementowa 6¢cm zbrojona siatka z preta 4,5mm oczko 15x15xm

- Styropian EPS 100-031 gr.15cm

- Papa zgrzewalna podktadowa 4mm

- Chudy beton C8/10 gr.10cm

- Piasek 15cm zaggszczony

Uwaga: przy okreslaniu pozioméw posadzki nalezy bra¢ pod uwage poziomy podtogi w poszczegdlnych pomieszczeniach. Posadzke nalezy wykonac tak, by do
wszystkich pomieszczen mozna wchodzi¢ bezprogowo.

Wyposazenie pomieszczen tazienek

Pomieszczenia tazienek wyposazy¢ w dozowniki mydta przy kazdej umywalce w ilosci 15szt., dozowniki papieru toaletowego przy kazdej muszli ustgpowe;j 6 szt.,
lustra 60x90 cm wklejane na $ciang na klej do luster 12 szt., lustra nalezy wykona¢ jako wpuszczane (powierzchnia zlicowana z powierzchnia ptytek).

7.2.2.5. Wykonczenie zewngtrzne

7.2.2.5.1. Wykona¢ pokrycie stropodachu rozbudowy wraz z wykonaniem rur spustowych w warstwach liczac od gory :
-Papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5Smm

-Papa zgrzewalna podkfadowa gr.4mm

-Plyty z pianki PIR 8+10cm

-folia paroizolacyjna gr. 0,3mm

-blacha trapezowa TR 135 gr.1,25mm ocynkowana

-Pustka powietrzna

-Sufit podwieszony z ptyty welny mineralnej 2cm na ruszcie systemowym (w salach lekcyjnych i komunikacji)

7.2.2.5.2.Wykona¢ demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rury spustowej na scianie péinocno- zachodniej.

7.2.2.5.3. Wzdluz dtuzszego boku rozbudowywanej czgsci budynku przy $cianie istniejacej nalezy zamontowac §wietlik o kacie nachylenia 150 o konstrukc;ji
aluminiowej lakierowanej na kolor RAL 7042 zamocowanej do $ciany istniejacej oraz projektowanego stropu. Przestrzen migdzy $ciang a $wietlikiem nalezy
wypei¢ ociepleniem i zamaskowac¢ blacha aluminiowa o gr. 2mm, i ptyta g/k gr. 12,5mm

Nalezy zastosowac $wietlik przeszklony o U nie wigkszym niz 1,1 W/m2K Nalezy zastosowaé szyby hartowane, dolna tafla powinna by¢ wykonana ze szkta
bezpiecznego.

Nalezy zastosowaé rozwigzane systemowe. Zastosowane rozwigzanie musi zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody. Swietlik wykona¢ wg rysunku detalu 6f..

7.2.2.5.4. Sciany istniejace:
W przypadku zniszczenia wykona¢ naprawy. W przypadku dokonania napraw nalezy wykona¢ malowanie calej $ciany.

7.2.2.5.5. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze istniejacych obrobek blacharskich

7.2.2.5.6. Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej kolor szary szerokoséi 50 cm w obramowaniu z obrzezy na
podbudowie piasku 10 cm o spadku 1% od budynku.

7.2.2.5.7. Wykona¢ daszek szklany z szkta hartowanego nad wejsciem wsparty na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

7.2.2.5.8. Daszek na wejsciem przy sali sportowej wykonany ze szkta akrylowego wsparty na konstrukcji ze stali nierdzewnej systemowej. Wymiary daszku: 230x140
cm.

7.2.2.6. Wykonczenie wewngtrzne
7.2.2.6.1.
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8.0. Zapewnienie niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepetnosprawne: zaprojektowano wejscia z terenu oraz toalete dla osob niepetnosprawnych. Osoby niepelnosprawne
beda korzystaé z obiektu w obrebie parteru.

9.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego wg. projektow branzowych

- wewngtrzna instalacja wodociaggowa

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazu ziemnego

instalacje elektryczne i niskopradowe

10. Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu zgodnie z opisem projektowanej charakterystyki projektu budowlanego

11 .Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku

11.1. Zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekow zgodnie z warunkami technicznymi do istniejacej instalacji na terenie dziatki. Szczegotowe rozwigzanie w/g
projektu branzowego.

11.2. Podczas uzytkowania obiektu bgda wytwarzane odpady state o charakterze bytowym gromadzone w pojemniku i wywozone na wysypisko $mieci. Pojemniki
na $mieci beda znajdowac si¢

11.3. Emisja hatasu w normie

11.4. Wptyw obiektu na srodowisko

- posadowienie obiektu powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego nienaruszalno$é
w celu ochrony warstwy gleby nalezy warstwy czarnoziemu zdjac¢ i rozplantowaé po
zakonczeniu procesu budowy na przedmiotowej dziatlce w miejscu zieleni

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej: wg opisu p.poz.

zgodne z opisem technicznym ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego

KONSTRUKCIJA

do projektu konstrukcji: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciot ziemi w Ktodawie wraz z infrastruktura techniczna i
zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Ktodawa gm. Chojnice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wytyczne architektoniczne

1.2 Dokumentacja geotechniczna — badania laboratoryjne podtoza gruntowego
1.3 Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

1.4 Obowiazujace normy i przepisy prawne

2. ZAKRES OPRACOWANIA
projekt budowlany w zakresie konstrukcji

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 DANE OGOLNE

Niniejszy projekt obejmuje : Rozbudowag i przebudowg budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciot ziemi w Ktodawie wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 155/1, 156/1 w m. Ktodawa gm. Chojnice

Glowne elementy konstrukcyjne obiektu zaprojektowane zostaty w formie tradycyjnej, uprzemystowionej; tj.:
1. stopy i lawy fundamentowe Zelbetowe, monolityczne,

2. shupy i rdzenie zelbetowe, monolityczne

3. belki z drewna klejonego oraz monolityczne

4. $ciany murowane z bloczkow silikatowych kl1.15

Stateczno$¢ przestrzenng budynku gwarantuje szkieletowy ustrdj konstrukeyjny: stupy utwierdzone oraz rygle - wspotpracujace ze sztywna tarcza w postaci $cian i
dachu

3.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Zastosowano rézne schematy konstrukcyjne w zaleznosci od rodzaju rozpatrywanego elementu konstrukcyjnego.
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzgstowych o zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupow zatozono w postaci preta obeiazonego mimosrodowo sita skupiong i uwzgledniono smuktosé zalezna od wysokosci stupa we wsp.
wyboczenia.

3.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN:




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zalacznik Strona 6/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu

3.3.1 Warunki gruntowo-wodne
wg dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
~GEODOM” ul. Bulonska 8c/11, 80-287 Gdansk, w styczniu 2015r

Jako,ze wszystkie wystgpujace tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sg ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.
Poziom posadowienia budynku jest okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczamy do II kategorii geotechnicznej.

-zalecenia techniczne:

Gruntami zdolnymi do przejgcia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie
grunty mineralne wystepujace w badanym terenie za wyjatkiem glin piaszczystych
migkkoplastycznych.

Jezeli w poziomie posadowienia obiektu poziomie obiektu zalega¢ beda grunty
stabonosne, nalezy dokona¢ czg¢$ciowej wymiany gruntu usuwajac w/w grunty na
glebokos¢ minimum 0,5 m a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa zageszczona do
uzyskania okreslonego przez konstruktora wskaznika zaggszezenia (lecz nie
mniejszego niz 1S>0,95).

Posadowienie obiektu nastapi w obrebie gruntow spoistych i niespoistych.

Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

Dla prawidtowego posadowienia nalezy dokona¢ wykopu pod stopy i fawy zgodnie z rzutem fundamentéw

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntoéw spoistych przez ich przemarzanie lub
dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich nosnosci

Glebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu projektowanej inwestycji wynosi 1,0m

3.3.2 Obciazenia:
-$nieg - (strefa III) =1,44kN/m2
-wiatr - (strefa I) = 0,33 kN/m2

3.3.3 Materialy

Beton kl. C8/10, C16/20 , C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP), A-0 (St0S)
Drewno klejone GL30c

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci

stop 1 faw betonowych przenosza dziatajace sity stanowiac dla nich sztywne podpory na kierunkach pionowych i poziomych.
Otulenie zbrojenia gléwnego min. Scm. Wymiary fundamentow wg czgsci rysunkowe;.

Przed przystapieniem do betonowania stop fundamentowych nalezy w przygotowanych szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcje stupow
zelbetowych..

Grunt nieno$ny nalezy wybra¢ i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci 100kg cementu na Im3 piasku przygotowang mieszanka zaggscic.
Do fundamentow stosowac beton C16/20 (zbrojenie gtéwne stal A-IIIN, strzemiona stal A-0)

3.5 PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
3.5.1. Stopy i belki fundamentowe

Stopy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojonego,

Przyjeto wysokosé stop 40cm, szerokosci zgodne z rzutem taw fundamentowych.

Belki fundamentowe z betonu C20/25, zbrojenie zgodne z cz. rys. projektu, stal A-IIIN, A-0
3.5.2. Nadproza

Nad otworami drzwiowymi i oknami nalezy wykona¢ nadproza :

zelbetowe o wymiarach zgodnych z rysunkami wykonawczymi.

Przesklepienia stalowe w otworach wykonanych w $cianach istniejacych

nadproza strunobetonowe

wg oznaczen na rzutach.

3.5.3. Rdzenie zelbetowe

Wszystkie stupy-rdzenie zaprojektowano z betonu klasy C20/25 oraz stali zbrojeniowej

A-IIIN i A-0. Stupy-rdzenie nalezy kotwi¢ w

- stopach fundamentowych poprzez prety startowe osadzone w fundamencie w trakcie ich betonowania
Stupy nalezy betonowacé bez przerw technologicznych

3.5.4. Wigzba
pod oparcie blachy trapezowej TR 135-1,25, TR 92-1,25 z ksztattownikow stalowych oraz drewna klejonego GL30c
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-Elementy drewniane i stalowe taczone na katowniki, ptaskowniki, wkrety, §ruby oraz inne elementy faczace wg rys. szczegétowych.

-Wszystkie elementy stalowe ocynkowane

3.5.6 Dach hali

Wykonany w technologii lekkiej. Konstrukcj¢ no$na przestrzeni zapewnia

BTR 135 i BTR 92 blacha gr. 1,25 mm Dach ocieplony ptytami z pianki PIR gr. 18 i 16 cm, pokryty 2x papa zgrzewalna w systemie NRO.

3.5.8. Strop pod kottownia
Strop pod kottownia wykonany jako monolityczny zelbetowy gr.14cm.

3.5.10. Schody zelbetowe
Schody nalezy wykona¢ jako zelbetowe wg rysunkéw szczegdétowych. Schody nalezy wyposazy¢ w balustrady wysokosci 110 cm malowanych proszkowo

3.6 Uwagi:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukeji i bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ocynkowac.
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Nr Opis robot

1..PRZEBUDOWA

1.1.|PIWNICA

1.1.1.|Pom. -1.2

1.1.2.|Pom. -1.3

1.1.3.|Pom. -1.1

1.1.4.|Pom. -1.4 +-1.5

1.1.5.|Pom. -1.6

1.1.6.|Pom. -1.7

1.2.|Pom. -1,8

1.3.|PARTER

1.3.1.{Pom. 0.1

1.3.2.|Pom. 0.13

1.3.3.|Pom. 0.14

1.3.4.|Pom. 0.15

1.3.4.1.|Roboty wewnatrz

1.3.4.2.|Elewacja

1.3.5.|Pom. 0.1

1.3.6.|Pom. 0.31

1.3.6.1.|Wewnatrz pomieszczenia

1.3.6.2.|Elewacja

1.3.6.3.|Pokrycie dachu + obrobki

1.3.7.|Pom. 0.23

1.3.8.|Pom. 0.24a

1.3.9.|Pom. 0.29

1.3.10.|Pom. 0.30

1.3.11.|Pom. 0.12

1.3.11.1.{Murowe

1.3.11.2.| Tynki+malowanie

1.3.11.3.|Posadzki wymiana poziom 0.0

1.3.11.4.|Posadzki poziom 0.0-0,45

1.3.12.|Pom. 0.16

1.3.13.|Pom. 0.17

1.3.14.|Pom. 0.18

1.3.15.|Pom. 0.19

1.3.16.|Pom. 0.20
Nr ST: 7

1.3.17.|Pom. 0.21

1.4.|PIETRO

1.4.1.|Pom. 1.1

1.4.2.|Pom. 1.6

1.4.3.|Pom. 1.7

1.4.4.|Pom. 1.2

1.4.5.|Pom. 1.3

1.4.6.|Pom. 1.4

1.4.7.|Pom. 1.5

1.4.8./Kl. schodowa

1.5.|Wywoéz gruzu z utylizacja

2.|ROZBUDOWA

2.1.|Roboty przygotowawcze

2.2.|Roboty ziemne

2.3.|Fundamenty

2.3.1.|Lawy+stopy

2.3.2.|Zbrojenie fundamentow

2.3.3.|Izolacja fundamentow

2.4.|Sciany fundamentowe +izolacja

2.5.|Roboty murowe

2.6.|Roboty zelbetowe

2.6.1.|Podciagi i nadproza

2.6.2.|Stropy

2.6.3.|Rdzenie

2.6.4.|Zbrojenie konstrukcji

2.7.| Tynki+obtozenia $cian i sufitow

2.7.1.|Tynki+ptytki+malowanie

2.7.2.|Sufity podwieszane

2.8.|Scianki dziatowe

2.9.|Slusarka
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Nr Opis robot

2.10.|Elewacja

2.11.|Dach

2.11.1.|Konstrukcja

2.11.2.|Wykonczenie okapow i szczytow

2.11.3.|Pokrycie

2.12.|Stolarka okienna

2.13.|Stolarka drzwiowa

2.14.|Podtoza i posadzki

2.14.1.|Podtoza

2.14.2.|Posadzki
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

1. PRZEBUDOWA

1.1. PIWNICA

1.1.1. Pom. -1.2

la

KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

drzwi 1 =1,000szt

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

1,58

la

KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
0.65%0.97*12.53 = 7,900m3
7,900 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

Kalkulacja indywidualna Uzupenienie stropéw z uzupetnieniem tynkow,
podtozy

0,65%0,97*3 = 1,892m2
1,892 m2

la

KNR 4-01 0212/01 Rozbiodrka elementéow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm

0,8%0,15 =0,120m3

0,120 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

13,81

Kalkulacja indywidualna Naprawa posadzki z ptytek gres
10,000 m2

Kalkulacja indywidualna Uzupetnienie konstrukeji dachu, ocieplenia z
pokryciem i obrobkami

2,000 m2

KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

piwnica 5 =5,000m2
parter 5 =15,000m2
pigtro 5 =15,000m2
15,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 35

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

g
g
g

kg
m3

m3
%

m-g
m-g

0,64
0,09
0,44

0,0052x1000
0,0066
0,0266
0,0067

1,5

0,05
0,04

KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewngetrznych sufitow

22,740 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

dm3
%

0,119

0,298

KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(5,71+4,04)*2*2,53 = 49,335m2
49,335 m2
Robocizna
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

1.1.2. Pom. -1.3

10 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow

37,01%1,2 = 44,412m2

44,412 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2

11 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(4.56+8.08)*2*2.0 = 50,560m2

50,560 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

1.1.3. Pom. -1.1

12 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie stropu z podstemplowaniem
0,8*%6.45*0.4 = 2,064m2
2,064 m2

13 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej

37,450 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92

14 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza

37,450 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001

15 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
37,450 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003

16 9.1 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

37,45 m2

Robocizna
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
17 9.1 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
(5.7146.56)*2 = 24,54m
24,54 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
18 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie sufitu podwieszonego
37,450 m2
19 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagow
wykonywane rgcznie
15 =15,000m2
15,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0436
20 7 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
37,450 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
21 7 KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
37,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Srodek transportowy

m-g

0,0039

22

KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy
gipsowych z gruntowaniem

sufity 37,45 =37,450m2

37,450 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

0,176

0,276
1,5

0,0003

23

KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem

(5.7146.56)*2*2.10 = 51,534m2
51,534 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych
Podktad pod farby dekoracyjne
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat do natrysku

g

dm3

dm3

m3
%

0,21

0,2
0,08
0,01

1,5

0,12

24

KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

Sciany (5.7146.56)*2*2.5 = 61,350m2
lamperia -51,354 = -51,354m2

9,996 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,119

0,286

1.1.4. Pom. -1.4 +-1.5

25

la

KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

okno 1 =1,000szt
drzwi 1 =1,000szt
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

1,58

26

la

KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikow
1,610 m

Robocizna

Robotnicy gr.I

0,68

27

la

KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych
1,61%0,25 = 0,403m2

0,403 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,3

28

la

Kalkulacja indywidualna Rozebranie studzienki dosw. z krata na zewnatrz
1,000 kpl

29

la

KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0,21¥2,10 = 0,441m2
1,02%2,10 = 2,142m2
2,583 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

1,08

30

la

Kalkulacja indywidualna Demontaz luksferow
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1,2¥1,8 =2,160m2
2,160 m2
31 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
po luksferach 1,2*1,8%0,12 = 0,259m3
drzwi  0,15%2,10 =0,315m3
po oknie 1,61*0,69*0,55 =0,611m3
1,185 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
32 3 KNR 4-01 0306/01 Przymurowanie $cianek z cegiet grubosci 1/4 cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
(1,35+2,32)*2,8 = 10,276m2
10,276 m2
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,78
Ciesle gr.ll r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,74
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 35
Cement portlandzki 35 kg 2,39
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,33
Piasek do zapraw m3 0,013
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,17
33 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dlaNS 0,14%0,14*1,2*%2 = 0,047m3
0,047 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Woda m3 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
34 3 KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy strunobetonowych

1,2¥2 =2,40m
2,40 m
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
35 la KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2

na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
(3,22+2,32)*2*2,8 = 31,024m2

31,024 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33
36 la KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na

stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej

3,22%2,32 =7,470m2

7,470 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,62
37 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane
recznie

-1.4 (1,81+2,32)*2%2,8 = 23,128m2
-1.5 0 (1,35%2+2,32)*2%2,8 = 28,112m2

51,240 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,681

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0449
38 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagow

wykonywane recznie

3,13+4,20 =7,330m2

7,330 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0436
39 10a KNR-W 2-02 0840/03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na

zaprawie klejowej
-1.4 0 (1,8142,32)*2%2,10 = 17,35m2
-1.5 (1,35%242,32)*2%2,1 = 21,08m2

38,43 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,37
Materialy

Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 1,05
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84
Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0433

Srodek transportowy m-g 0,0338
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Przedmiar Strona 16/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
40 10a NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych
-1.4 (1,8142,32)*2%0,7 = 5,782m2
-1.5 (1,35%242,32)*2%0,7 = 7,028m2
12,810 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
41 10a NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
7,330 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
42 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
12,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Narozniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
43 7 KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
7,33 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,542
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0039
44 7 KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami akrylowymi wew. podtozy z
gruntowaniem - dwukrotne
12,81+7,33 = 20,14m2
20,14 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 17/112

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
45 7 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
4,2+3,13 =7,330m2
7,330 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
46 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana
7,33 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
47 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
-1.4 (1,81+2,32)*2 =8,26m
-1.5 (1,35%2+2,32)*2 = 10,04m
18,30 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
1.1.5. Pom. -1.6
48 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie $cianek z siatki w obramowaniu z
katownika
1,000 kpl
49 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
13,490 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
50 la KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
13,490 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
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Przedmiar Strona 18/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
51 9a NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
13,490 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
52 9.1 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
13,49 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
53 9.1 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowana cokolik 8 cm
(3,3+8,5)*2 = 23,60m
23,60 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
54 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnegtrznych sufitow
13,490 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
55 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(3,3+8,5)*2*2.8 = 66,080m2
lamperia  -49,56 = -49,560m2
16,520 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
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Przedmiar Strona 19/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
56 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(3,348,5)*2*2.1 = 49,560m2
49,560 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
1.1.6. Pom. -1.7
57 la Kalkulacja indywidualna Demontaz obudowy kanatu, uzupetnienie tynkow,
gladzi, lamperii oraz posadzki z cokotem, wukonanie pochwytu z rury stalowej
malowanej
1,000 kpl
1.2. Pom.-1,8
58 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewngetrznych sufitow
6,490 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
59 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
7,840 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.3. PARTER
1.3.1. Pom. 0.1
60 la Kalkulacja indywidualna Demontaz i ponowny montaz drabinek
gimnastycznych
1,000 kpl
61 la Kalkulacja indywidualna Demontaz kratek wentylacyjnych zamurownie
otworéw uzupehienie tynkow oraz gladzi
1,000 kpl
62 7 NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych
(11.64+23.88)*2%(5.15-2.10) = 216,672m2
216,672 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
63 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjna wielobarwng na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(11.64+23.88)*2%2.10 = 149,184m2
149,184 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 20/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
64 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych $cian
(11,64+23,88)*2%(5,20-2,10) = 220,224m2
220,224 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

1.3.2. Pom. 0.13

65 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

wew 1 =1,000szt
na korytarz 1 = 1,000szt
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58

66 la KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

3.93*3.0 =11,790m2
-0.9%2.05 = -1,845m2
1,8%3,0 = 5,400m2

15,345 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95
67 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dlaIPE 0.14*1.3*%0.25 = 0,046m3
0,046 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
68 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 120
1.3*¥2=2,600m
2,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 120mm (10,4 kg/m) kg 10.61
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
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Przedmiar Strona 21/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
69 3 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
1.06%¥2.10%0.25 = 0,557m3
0,557 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
70 10c KNR K-02 0105/06 Scianki dzialowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm o
wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)
1,8%3,0 = 5,400m2
5,400 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,13
71 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
nad HP  1.0%0.52*%0.25 = 0,130m3
gr. 6.5cm  1.0%0.66%0.065 = 0,043m3
1.78%3.0%0.12 = 0,641m3
0,814 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.Il r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
72 3 KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy strunobetonowych
HP 1,0%¥2=2,00m
2,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
73 10c KNR-W 2-02 2003/07 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
HP 1.0%1.46 = 1,460m2
1,460 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,03
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098
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Przedmiar Strona 22/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Tasma m 1,813
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015
74 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
5=15,000m2
1,8*3,0*2 = 10,800m2
15,800 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
75 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
1,8%3,0*2 = 10,80m2
10,80 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Narozniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
76 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
23,190 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
77 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
23,190 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
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Przedmiar Strona 23/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
78 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni

poziomych

23,190 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,002

Srodek transportowy m-g 0,003
79 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o

wym.30x30cm uktadane metoda kombinowang

23,19 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
80 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda

kombinowana cokolik 8cm
(3.93+5,75)*2 = 19,36m

19,36 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
81 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(3,93+5.75)*2*3,0 = 58,080m2
58,080 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

1.3.3. Pom. 0.14

82 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

5,000 2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066

Piasek do zapraw m3 0,0266
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Przedmiar Strona 24/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
83 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
20,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
84 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
20,100 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
85 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
20,100 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
86 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
20,10 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
87 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowana cokolik 8 cm
(3,4+5,75)*2 = 18,30m
18,30 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 25/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,002

88

KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(3,4+5,75)*2*3,0 = 54,900m2

54,900 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany
Materialy pomocnicze

dm3
%

0,119

0,286

1.3.4. Pom. 0.15

1.3.4.1. Roboty wewnatrz

&9

KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

wew 1 =1,000szt

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

1,58

90

la

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

(3,13+4,41)*3,0 = 22,620m2
-0,9%2,05 = -1,845m2
20,775 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,95

91

KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

dla IPE 180 0.18*1.3*0.42 = 0,098m3
0,098 m3

Robocizna

Murarze gr.Il

Ciesle gr.ll

Robotnicy gr.I

Materialy pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

g
g
g

%

7,84
0,87
12,59

1,5

0,46

92

KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180
1.3*¥2=2,600m
2,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35

Piasek do zapraw

Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m)
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

g
g
g

szt
kg
m3
kg
m3
%

m-g
m-g

1,18
0,17
0,27

5,18
0,018
19,18
0,006

1,5

0,03
0,07

93

la

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

1,33*¥1,97%0,42 = 1,100m3

1,100 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

8,63
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Przedmiar Strona 26/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
94 10c KNR-W 2-02 2003/02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
(1,34+0,74)*3,0 = 6,240m2
-1,06%2,10 = -2,226m2
4,014 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,037
Srodek transportowy m-g 0,028
95 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 11
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
5,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
96 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
18,780 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
97 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
18,780 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
98 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni

poziomych
18,780 m2
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Przedmiar Strona 27/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,002

Srodek transportowy m-g 0,003
99 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o

wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana

18,78 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
100 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda

kombinowana cokolik 8 cm
(4,55+5,75)*2 = 20,60m

20,60 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
101 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $cian
(4,55+5,75)*2*3,0 = 61,800m2
61,800 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
102 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnegtrznych sufitow
18,780 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2

1.3.4.2. Elewacja

103 la Kalkulacja indywidualna Demontaz docieplenia ze styropianu gr.12cm
1,33*1,97 = 2,620m2
2,620 m2

104 6 KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm

1,33*0.25 =0,33m2
0,33 m2

Robocizna
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Przedmiar Strona 28/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna razem r-g 1,35
Materialy
Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.lmm powlekanej m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
105 6 Kalkulacja indywidualna Obrobki o$cieza okna + malowanie $ciany
9,65%8,0 =77,200m2
77,200 m2
1.3.5. Pom. 0.1
106 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2
wew 141 =2,000szt
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
107 la Kalkulacja indywidualna Wykucie kratek wentylacyjnych+zamurowanie
uzypeienie tynkéw z malowaniem
1,000 kpl
108 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w scianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dla IPE 180 0.18*2.48%0.42 = 0,187m3
0.18%1.39%0.42 = 0,105m3
dla IPE 200 0.20*1.78%0,42 = 0,150m3
0,20%3,08%0,42 = 0,259m3
0,20%2,66%0,42 = 0,223m3
0,924 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
109 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 180
dopom. 0.31 2.48*2 =4,960m
dopom. 0.29 1.38*2=2,760m
7,720 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m) kg 19,18
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
110 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200
dopom. 0.12 2.08*2 =4,160m
3,08+2,08 = 5,160m
2,66%2 =5,320m
14,640 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
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Przedmiar Strona 29/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 22,85
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
111 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
dopom. 0.31 2.18%2.25%0,42 = 2,060m3
do pom. 0.29 1.09*2.10%0.42 = 0,961m3
dopom. 0.12 1,78%*2,10%0,42 = 1,570m3
2.76%2.10%0.42 = 2,434m3
7,025 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
112 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
dopom.0.12  1.02%2.10%0.42 = 0,900m3
0,900 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
113 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
15,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 30/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

114

la

Kalkulacja indywidualna Wykucie kratek wentylacyjnych i zamurowanie z
uzupehieniem tynkow +gadz

4,000 kpl

115

KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem

(11.64+23.88)*2%2.10 = 149,184m2
149,184 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych
Podktad pod farby dekoracyjne
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Agregat do natrysku

g

dm3

dm3
m3
%

0,21

0,2
0,08
0,01

1,5

0,12

116

KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(11.64+23.88)*6.0 = 213,120m2
lamperia -149.184 = -149,184m2
63,936 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,119

0,286

1.3.6. Pom. 0.31

1.3.6.1. Wewnatrz pomieszczenia

117

la

KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2m2

1,36%1,83%2 = 4,978m2

4,978 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,84

118

la

KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikow
1,36%2 =2,720m

2,720 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,85

119

la

KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych
1,36%0,25%2 = 0,680m2

0,680 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,3

120

KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1.36%1.83%2%0.42 =2,091m3
2,091 m3
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

g
g
g

szt
kg
kg
m3
m3
%

m-g
m-g

6,89
0,25
8,23

372
61,8
34,5

0,322
0,152
1,5

0,45
2,11
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Przedmiar Strona 31/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
121 3 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
1.36%1.83%2 =4,978m2
4,978 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
122 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
19,15%1,1 =21,065m2
21,065 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
123 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
19,150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
124 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
19,150 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
125 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.30x30cm uktadane metoda kombinowang
19,15 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
126 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowana cokolik 8 cm
(6,4143.0)*2 = 18,82m
18,82 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
127 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(11.64+23.88)*2.10 = 74,592m2
(3.0+6.41*2)*(3.0-2.10) = 14,238m2
88,830 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
128 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnegtrznych sufitow
19,150 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
129 7 NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych
g/k  3.0%¥3.10 =9,300m2
9,300 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
130 7 KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wewngtrznych suchych tynkow
z gruntowaniem
g/k  3.0%¥3.10 =9,300m2
9,300 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,259
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
131 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(6.4143.0)*2.10 = 19,76 1m2
19,761 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
1.3.6.2. Elewacja
132 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie ist. docieplenia ze styropianu
(7.04+0.52)*4,26 = 32,206m2
32,206 m2
133 la KNR 4-01 0430/02 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk
(7,04+3.41)*0,8 = 8,360m2
8,360 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,06
134 la KNR 4-01 0430/06 Rozbiorki wiezb dachowych prostych-koncowki krokwi
(7,04+3.41)*0,4 = 4,180m2
4,180 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,05
135 la KNR 4-01 0535/03 Rozbiodrka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
6,460 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23
136 3 KNR 4-01 0311/01 Uzupetienie muréw ogniowych i kolankowych grubosci 1
cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
(7,04+0,52+3.41)*0.73 = 8,008m3
8,008 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 8,08
Robotnicy gr.I r-g 6,2
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 370
Cement portlandzki 35 kg 59
Piasek do zapraw m3 0,311
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 33,4
Woda m3 0,19
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,43
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,1
137 7a KNR 0-23 2615/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie ptytami z
welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(7,04+0,52)*5.10 = 38,556m2
38,556 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,5117
Tynkarze gr.Il r-g 1,0135
Robotnicy gr.I r-g 1,0144
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2
Plyty z welny mineralnej fasadowej 22cm (0.034 m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 10,025
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki akrylowe kg 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt welny mineralnej z rdzeniem szt 8,32
stalowym wbijane L=32cm
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0353
Srodek transportowy m-g 0,0325
138 7a KNR 0-23 2615/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie ptytami z
welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
attyka od strony dachu (7,04+0,52)*(0.36+0.72) = 8,165m2
8,165 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,5117
Tynkarze gr.Il r-g 1,0135
Robotnicy gr.I r-g 1,0144
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2
Plyty z welny mineralnej fasadowej 12cm (0.034) m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 10,025
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki akrylowe kg 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt welny mineralnej z rdzeniem szt 8,32
stalowym wbijane L=22cm
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0353
Srodek transportowy m-g 0,0325
1.3.6.3. Pokrycie dachu + obroébki
139 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa klinow dachowych 6%
6,270 m2
140 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klindw 5xScm
6,46+1,94+3.41 =11,810m
11,810 m
141 6a KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna
dwuwarstwowe
6,27%1,2 =7,524m2
7,524 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,389
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j m2 1,15
podktadowa gr. 4mm
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na m2 1,25
wiodkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,434
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0076
Srodek transportowy m-g 0,021
142 6a KNR 0-22 0529/02 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
6,900 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,138
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na m2 0,42
wiodkninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,063
Sprzet
Wyciag m-g 0,0008
Srodek transportowy m-g 0,0015
143 6a KNR 0-22 0529/04 Obrobki muréw ogniowych pasem papy
termozgrzewalnej o szerokosci 30cm
(6,46+1,94+3.41) = 11,810m
11,810 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,144
Robotnicy gr.I r-g 0,109
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na m2 0,322
wiodkninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,047
Sprzet
Wyciag m-g 0,0006
Srodek transportowy m-g 0,0011
144 6a KNR 0-22 0529/05 Obrobki muréw ogniowych pasem papy
termozgrzewalnej o szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze Scm szerokos$ci
(Krotno$é= 5)
11,810 m
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,024
Robotnicy gr.I r-g 0,009
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na m2 0,054
wiodkninie poliestrowej
Gaz propan, butan kg 0,079
Sprzet
Wyciag m-g 0,0001
Srodek transportowy m-g 0,0002
145 6a KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci
w rozwinigciu ponad 25cm
(6,46+1,94+3.41)*0.88%1.2 = 12,471m2
12,471 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
1.3.7. Pom. 0.23
146 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o

powierzchni do 2m2
wew drzwi 1 =1,000szt
1,000 szt




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 36/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
147 la KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2m2
okno 1,52%1,96 =2,979m2
2,979 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
148 la KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych
1,52%0,25%2 = 0,760m2
0,760 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
149 la KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikoéw wew
1,520 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
150 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
po drzwiach  1,0%¥2,10%0,28 = 0,588m3
po oknie 0,33*1,96 = 0,647m3
1,235 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
151 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dla IPE 200 0.20*2,13*%0,42 = 0,179m3
0,179 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
152 3 KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE200mm
2,13*¥2 =4,260m
4,260 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek do zapraw m3 0,036
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 24,44
Woda m3 0,017
Materialy pomocnicze % 1,5
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Przedmiar

Strona 37/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

0,14

153

la

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

5,34*3,0 = 16,020m2

16,020 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,95

154

la

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

1,02%0,92%0,42 = 0,394m3
0,394 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

g
g

0,17
7,1

155

la

KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5Sm2
na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej

(2,91+5,34)*3,16 = 26,070m2

26,070 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,33

156

KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni
podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich

(3,3+5,34)*2*3,16 = 54,605m2
54,605 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 35

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

g
g
g

kg
m3

m3
%

m-g
m-g

0,43
0,09
0,17

0,0052x1000
0,0066
0,0266
0,0067

1,5

0,04
0,04

157

KNR K-02 0105/06 Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych o wysokosci do
4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

5,34*3,16 = 16,874m2
-1,0%2,10 = -2,100m2
14,774 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

kg
szt
%

0,83
2,2

15,3
1,5

0,13

158

KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy strunobetonowych
1,3=1,30m
1,30 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm
Materialy pomocnicze

g

%

0,2

1,02
1,5
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
159 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
1,44%3,16 = 4,550m2
-0,98%2,10 = -2,058m2
2,492 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
160 10c KNR-W 2-02 2003/01 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01
(0,28+0,95)*3,16 = 3,887m2
3,887 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej Scm dla wypetnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0274
161 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z sktzydtami
D4 z laminatu wysokoci$nieniowego
0,92%1,85*3 = 5,106m2
3,7%1,85 = 6,845m2
11,951 m2
162 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
021 16,78 =16,780m2
0.24a 1,18 =1,180m2
17,960 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
163 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie podlozy i podktadow
17,960 m2
164 2 KNR 4-01 0106/02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glebokos¢ i kategorig
przy istniejacych fundamentach
dla 0.23+0.24a (16,78+1,18)*0,20 = 3,592m3
3,592 m3
Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 7,05
165 8 KNR-W 2-02 1103/03 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu
gruntowym w budownictwie przemystowym
17,96%0,15 = 2,69m3
2,69 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3,67
Materialy
Pospotka do betonow m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5
166 8 KNR-W 2-02 1101/05 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym
17,96*0,1 = 1,80m3
1,80 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,47
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1,5
167 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
17,960 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009
168 12 NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
taw fundamentowych
17,960 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j m2 1,15
podktadowa gr. 4mm
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003
169 11 KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej
warstwy plyt styropianowych utoZonej na sucho na wierzchu konstrukcji 15cm
17,96 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
170 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej
gr.20mm zatarte na ostro
17,960 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
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Przedmiar Strona 40/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
171 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
(Krotno$é= 4)
17,960 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materialy pomocnicze % 1,5
172 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za
zbrojenie posadzki siatka stalowa
17,96 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15¢cm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
173 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana
16,78 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
174 10a KNR-W 2-02 0840/03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej
(5,34+3,30)*2*2,10 = 36,29m2
(1,05+1,57)*2*2,10 = 11,00m2
47,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,37
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 1,05
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84
Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0433
Srodek transportowy m-g 0,0338
175 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(5,34+3,30)*2*0,9 = 15,552m2
(1,05+1,57)*2*0,9 = 4,716m2
20,268 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
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Przedmiar Strona 41/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 2
176 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow
15,820 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
177 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych
ocynkowanych
konstr. pod podgrzewacz wody pom 0.23 137,04 = 137,040kg
137,040 kg
178 10c Kalkulacja indywidualna ObtoZenie konstrukcji boilera ptyta wtokno gipsowa
12,5mm z wylozeniem ptytkami ceramicznymi
2,12%0,62%1,2 = 1,577m2
1,577 m2
1.3.8. Pom. 0.24a
179 10c KNR-W 2-02 2003/01 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01
(0.69+0.31+1.27)*3,16 = 7,173m2
7,173 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej Scm dla wypetnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0274
180 8 KNR-W 2-02 1103/03 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu
gruntowym w budownictwie przemystowym
1.18%0,15 =0,18m3
0,18 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 3,67
Materialy
Pospotka do betonow m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5
181 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
1,18 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
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Przedmiar Strona 42/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
182 10a KNR-W 2-02 0840/03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej
(0.66+0.27+1.24+0.82+1.41)*2.10 = 9,24m2
9,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,37
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 1,05
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84
Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 0,4361
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0433
Srodek transportowy m-g 0,0338
183 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(0.66+0.27+1.24+0.82+1.41)*1.06 = 4,664m2
4,664 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
184 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow
1,180 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
1.3.9. Pom. 0.29
185 la KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2m2
wew drzwi  11,46*2,01 = 23,035m2
23,035 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
186 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
po drzwiach 1,46%2,01*%0,42 = 1,233m3
1,233 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.Il r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
187 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dla IPE 180 0,18*1,31*%0,42 = 0,099m3
0,099 m3
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Przedmiar Strona 43/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
188 3 KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE180mm
1,31%2 =2,620m
2,620 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,47
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 12
Cement portlandzki 35 kg 13,7
Piasek do zapraw m3 0,036
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 24,44
Woda m3 0,017
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14
189 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
1,02%2,10%0,42 = 0,900m3
0,900 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
190 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
5,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IlI r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
191 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
9,360 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
192 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowang
9,36 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy
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Przedmiar Strona 44/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
193 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
(3,14+3,0)*2 = 12,28m
12,28 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
194 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(3,14+3,0)*2*3,10 = 38,068 m2
38,068 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
195 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(3,14+3,0)*2*2,10 = 25,788m2
25,788 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
196 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow
9,360 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
1.3.10. Pom. 0.30
197 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
3,0%3,10%2 = 18,600m2
-1,02%2,10 = -2,142m2
16,458 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
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Przedmiar Strona 45/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
198 10c KNR-W 2-02 2003/01 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01
1,85%3,10 = 5,735m2
-0,98%2,10 = -2,058m?2
3,677 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej Scm dla wypetnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0345
Srodek transportowy m-g 0,0274
199 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych
ocynkowanych
konstr. pod podgrzewacz wody pom 0.30 74,40 = 74,400kg
74,400 kg
200 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
5,440 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
201 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
5,44 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
202 10a KNR-W 2-02 0840/03 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej
(1,03+1,85)*2*2,10 = 12,10m2
(1,85+1,88)*2*2,10 = 15,67m2
27,77 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,37

Materialy
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 46/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm

Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych elastyczna
Zaprawa do spoinowania elastyczna

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

1,05
2,84
0,4361
1,5

0,0433
0,0338

203

KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne wewngtrznych suchych tynkow
z gruntowaniem

(1,03+1,85)*2*1,0 = 5,760m2
(1,85+1,88)*2*1,0 = 7,460m2

13,220 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

0,176

0,259
1,5

0,0003

204

KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow

5,440 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna
Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,119

0,298

205

10c

Kalkulacja indywidualna ObtoZenie konstrukcji boilera ptyta wtokno gipsowa
12,5mm z wylozeniem ptytkami ceramicznymi

1,03*0,7*2*1,2 = 1,730m2
1,730 m2

1.3.11. Pom. 0.12

1.3.11.1. Murowe

206

la

KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych
1,52%0,25 = 0,380m2
1,36%0,25%7 = 2,380m2

2,760 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,3

207

la

KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikoéw wew
1,52 =1,520m
1,36%7 =9,520m
11,040 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,85

208

la

KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2m2

okno 1,52%1,96 =2,979m2
drzwi  1,57%2,05=3,219m2
1,44%1,96 = 2,822m2
okna 1,36%2,0%2 =5,440m2
1,36%2,0%2 = 5,440m2
1,36%2,0%2 = 5,440m2
1,36%2,0 =2,720m2
1,36%2,0 =2,720m2

30,780 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,84

209

la

KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2

wew drzwi 1 =1,000szt
1,000 szt
Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 47/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robotnicy gr.I

g

1,58

210

KNR 4-01 0422/03 Podstemplowania strop6w pojedynczymi stemplami
40,000 szt

Robocizna

Ciesle gr.IV

Robotnicy gr.I

Materialy

Drewno na stemple budowlane

Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materialy pomocnicze

g
g

m3
m3
m3
kg
%

0,588
0,4326

0,028
0,0007
0,002
0,13

211

KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

dla IPE 180 0,18*1,3*%0,42 = 0,098m3
dla IPE 200 0,20*2,77*%0,42 = 0,233m3
0,2¥2,5%0,28 = 0,140m3
0,20%1,77*%0,57 = 0,202m3
0,20%2,66%0,42 = 0,223m3
0,20%3,30%0,42 = 0,277m3
0,20%3,01%0,42 = 0,253m3
0,2¥1,92%0,42 =0,161m3
IPE 240 0,24%*4,54*0,42 = 0,458m3
0,24%4,19%0,42 = 0,422m3
0,24%4,54%0,42 = 0,458m3
-1,36%2,0%0,42 = -1,142m3

1,783 m3
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

g

g

%

7,84
0,87
12,59

1,5

0,46

212

KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do
IPE180mm-+obetonowanie

1,3*¥2 =2,600m
2,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

r-g
r-g
m3

kg
%

1,47
0,17
0,52

0,076
19,18

0,14

213

KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE
200mm-+obetonowanie

2,77*2 = 5,540m
2,5%2 =5,000m
1,77%2 = 3,540m
2,66%2 =5,320m
3,30%2 = 6,600m
3,01*¥2 =6,020m
1,92%2 = 3,840m
35,860 m
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll

g
g

1,47
0,17
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 48/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

g

m3
kg
%

0,52

0,084
24,44

0,14

214

KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE
240mm-+obetonowanie

IPE 240 4,54*2 =9,080m
4,19*%2 =8,380m
4,54*2 =9,080m
26,540 m
Robocizna
Murarze gr.Il
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Dwuteownik IPE 240mm (30,7 kg/m)

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

g
g
g

m3
kg
%

1,47
0,17
0,52

0,10
31,31

0,14

215

KNR 4-01 0422/07 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami
40,000 szt

Robocizna

Ciesle grIV

Robotnicy gr.I

0,158
0,228

216

la

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

2,4%2,5%0,42 = 2,520m3
2,19%2,5%0,28 = 1,533m3
-1,02%2,05%0,28 = -0,585m3
2,56%2,5%0,42 = 2,688m3
-1,4%2,0%0,42 =-1,176m3
2,7%2,5%0,42 = 2,835m3
-1,44*1,96%0,42 = -1,185m3
4,12%2,6%0,42 = 4,499m3
-1,36%2,0%¥2%0,42 = -2,285m3
3,66%2,6%0,42 = 3,997m3
-1,36%2,0%¥2%0,42 = -2,285m3
2,71%2,5%0,42*%2 = 5,691m3
-1,96*2,03%0,42 = -1,671m3
1,5%0,42%0,9 = 0,567m3
1,5%2,10%0,42 = 1,323m3
1,0¥2,10%0,42 = 0,882m3
17,348 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

8,63

217

la

Kalkulacja indywidualna Demontaz zadaszenia
1,000 kpl

218

KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

1,19%2,10%0,12 = 0,300m3
0,38%2,1%0,57 = 0,455m3
0,42%2,5%2 =2,100m3
0,12%1,45%2,5 = 0,435m3
0,42%2,5%1,74*%2 = 3,654m3
6,944 m3
Robocizna
Murarze gr.Il

g

6,89
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Przedmiar Strona 49/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
219 7 KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 111 z
zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na
podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
detal nr2  (3,66+2,6%2)*0,40 = 3,544m
(4,12+2,6%2)*2%0,4 = 7,456m
11,000 m
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,66
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,24
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0021
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0026
Piasek do zapraw m3 0,0106
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
220 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stupow dla oparcia
nadprozy
detalnr2  1049,17 = 1.049,170kg
1.049,170 kg
221 3 Kalkulacja indywidualna Rewizja kanatu cieptowniczego.Podmurowanie i
montaz klapy otwieranej z zamknigciem na kluczyk pokrywa z blachy
obtozonej wyktadzing antyposlizgowa
1,000 kpl
1.3.11.2. Tynki+malowanie
222 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
50,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
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Przedmiar Strona 50/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
223 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
50,00 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materialy

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narozniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0029

Srodek transportowy m-g 0,0043
224 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych $cian
(34.09+10.94)*2*3.0 = 270,180m2
(2.53+5.34)*2*3.0 = 47,220m2

- lamperia  -222,18 =-222,180m2

95,220 m2

Robocizna

Malarze gr.Il r-g 0,119

Materialy

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286

Materialy pomocnicze % 2
225 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba

dekoracyjng wielobarwng na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z

gruntowaniem

(34.09+10.94)*2%2,10 = 189,126m2
(2.53+5.34)*2%2,10 = 33,054m2

222,180 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12

226 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych sufitow
82.31+10.94 = 93,250m2

93,250 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2

1.3.11.3. Posadzki wymiana poziom 0.0

227 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej

82,31+10,94 = 93,250m2

93,250 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92

228 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych

97,080 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
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Przedmiar Strona 51/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
229 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
97,080 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
230 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
97,08 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
231 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
(26,3147,42)*2 = 67,46m
67,46 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
1.3.11.4. Posadzki poziom 0.0-0,45
232 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka czgsci schodow
1,000 kpl
233 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
8,340 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
234 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie podlozy i podktadow
8,340 m2
235 2 KNR 4-01 0106/02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glebokosé i kategorig
przy istniejacych fundamentach
8,34*%0,2*%1,5 = 2,502m3
2,502 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05
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Przedmiar Strona 52/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

236 8 KNR-W 2-02 1103/03 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu
gruntowym w budownictwie przemystowym

8,43*%0,15=1,26m3
pochylnia + podest antyp. (6,83+6,48+9,75)*0,15 = 3,46m3
4,72 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 3,67
Materialy
Pospotka do betonow m3 1,08
Materialy pomocnicze % 1,5

237 8 KNR-W 2-02 1101/05 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recznym

8,43*0,1 = 0,84m3
pochylnia + podest antyp. (6,83+6,48+9,75)*0,1 =2,31m3
3,15 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,47
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materialy pomocnicze % 1,5

238 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

8,43 =8,430m2
pochylnia + podest antyp. (6,83+6,48+9,75) = 23,060m2
31,490 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009

239 12 NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
taw fundamentowych

31,490 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j m2 1,15
podktadowa gr. 4mm

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003

240 11 KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej
warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji 15cm

31,49 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047

241 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej
gr.20mm zatarte na ostro

31,490 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
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Przedmiar Strona 53/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
242 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
(Krotno$é= 4)
31,490 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materialy pomocnicze % 1,5
243 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za
zbrojenie posadzki siatka stalowa
31,49 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15cm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
244 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana
8,43 =8,43m2
8,43 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
245 9b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyktadziny antyposlizgowej na
pochylniach o podescie
pochylnia + podest antyp. 6,83+6,48+9,75 = 23,060m2
23,060 m2
246 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
5.96+3.42+2.56+2.74*2+2.8%2 = 23,02m
23,02 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
1.3.12. Pom. 0.16
247 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z przygotowaniem do

malowania
1,000 kpl
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Przedmiar Strona 54/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
248 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych $cian
(6,03+5,75)*2*3,0 = 70,680m2

70,680 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.3.13. Pom. 0.17
249 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z pzrygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
250 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $cian
(5,65+5,69)*2*3,0 = 68,040m2
68,040 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.3.14. Pom. 0.18
251 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z pzrygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
252 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $Scian
(5.75+5.69)*2*3,0 = 68,640m2
68,640 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

1.3.15. Pom. 0.19

253 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(5.75+5.69)*2%0.9 = 20,592m2

20,592 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2

254 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkéw wewnegtrznych sufitow
3.14 =3,140m2

3,140 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2

7 1.3.16. Pom. 0.20

255 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian

(3.04+2.85)*2%0.9 = 10,602m2
(1.85+2.73)*2*0.9 = 8,244m2

18,846 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
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Przedmiar Strona 55/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
256 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow
13.8 =13,800m2
13,800 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
1.3.17. Pom. 0.21
257 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(2.78+1.47)*2*0.9 = 7,650m2
(2.78%4.11)*2%0.9 = 20,566m2
28,216 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
258 7 KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitow
15.82 =15,820m2
15,820 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298
Materialy pomocnicze % 2
1.4. PIETRO
1.4.1. Pom. 1.1
259 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2
na korytarz  1+1 =2,000szt
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
260 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dla IPE 200 0,2%2,8%0.24 = 0,134m3
0,134 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
261 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200
2,8%2 =5,600m
5,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
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Przedmiar Strona 56/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 22,84
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
262 la KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
3,35%3,26%0,24 =2,621m2
-0,9%2,0%0,42 = -0,756m2
1,865 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95
263 3 KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
gniazd dla belek
dla IPE 160 0,16*%0,20*0,20%2 = 0,013m3
0,013 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,05
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 13,99
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 401
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm szalunkowe m3 0,056
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,117
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68
Woda m3 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45
264 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP
180mm
3,65 =3,650m
3,650 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m) kg 19,18
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
265 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
2,50%2,50%0.24 = 1,500m3
1,500 m3
Robocizna
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Przedmiar Strona 57/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 8,63
266 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
nad HP  1.0%0.52*%0.25 = 0,130m3
gr. 6.5cm  1.0%0.66%0.065 = 0,043m3
0,173 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 6,89
Ciesle gr.ll r-g 0,25
Robotnicy gr.I r-g 8,23
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11
267 3 KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy strunobetonowych
HP 1,0¥2=2,00m
2,00 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
268 10c KNR-W 2-02 2003/02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
3,35%1,13 =3,786m2
3,786 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,037
Srodek transportowy m-g 0,028
269 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
34,14 = 34,140m2
34,140 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
270 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
34,140 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
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Przedmiar Strona 58/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,002

Srodek transportowy m-g 0,003
271 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie

podtoza

34,140 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644

Robotnicy gr.I r-g 0,0548

Materialy

Zaprawa klejaca kg 4,75

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0093

Srodek transportowy m-g 0,0001
272 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o

wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

34,14 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
273 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda

kombinowang cokolik 10cm
(4,20+9.35)*2 =27,10m

27,10 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy

Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002

274 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I

Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu

20,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.II r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266

Woda m3 0,0067
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Przedmiar Strona 59/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
275 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach

20,00 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,509

Materialy

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5

Gips budowlany kg 1,5

Narozniki stalowe szt 0,043

Woda m3 0,0027

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0029

Srodek transportowy m-g 0,0043
276 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych

tynkow wewnetrznych $cian
(4,20+9.35)*2*3,0 = 81,300m2

81,300 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.4.2. Pom. 1.6
277 la KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2m2
na korytarz 1 = 1,000szt
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58
278 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
dla IPE 200 0,2*3,3*%0.24 = 0,158m3
0,158 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
279 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200
3,3%¥2 =6,600m
6,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 22,84
Woda m3 0,006

Materialy pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 60/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
280 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
2,8%2,5%0,24 = 1,680m3
1,680 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
281 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
10,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
282 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
10,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Narozniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
283 10c KNR-W 2-02 2003/02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
3,0%3,20 = 9,600m2
-1,0%2,10 = -2,100m2
7,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Przedmiar Strona 61/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Wyciag m-g 0,037
Srodek transportowy m-g 0,028
284 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
1.98%3.0 = 5,940m2
5,940 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
285 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
5,940 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
286 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
5,940 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
287 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.30x30cm uktadane metodg kombinowang
5,94 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
288 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 8cm
1.94%2+3.0 = 6,88m
6,88 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
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Przedmiar Strona 62/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
289 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(7,11+9,0)*2*3,0 = 96,660m2
96,660 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
290 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(7,11+9,0)*2*2.10 = 67,662m2
67,662 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
1.4.3. Pom. 1.7
291 la KNR 4-01 0535/08 Rozbiodrka parapetow zewngtrznych
1,33*0,25%4 = 1,330m2
1,330 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
292 la KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikoéw wew
1,33%4 = 5,320m
5,320 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
293 la KNR 4-01 0350/01 Rozebranie kominéw wolno stojacych
1.4%0.24%2.74 = 0,921m3
0,921 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35
294 la KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2m2
okna 1,33*1,97*(2+2)=10,480m2
10,480 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,84
295 3 KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek
0,20%3,3*0,24 = 0,158m3
0,24%3,6%0,42 = 0,363m3
0,18%1,3*0,42 = 0,098m3
0,619 m3
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 7,84
Ciesle gr.ll r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 12,59
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
296 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP
180mm
1,3*¥2 =2,600m
2,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
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Przedmiar Strona 63/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m) kg 19,18
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
297 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 200
3,3*¥2 =6,600m
6,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 22,84
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
298 3 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 240
3,3%¥2 =6,600m
6,600 m
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,18
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,27
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki 35 kg 5,18
Piasek do zapraw m3 0,018
Dwuteownik IPE 240mm (30,7 kg/m) kg 31,31
Woda m3 0,006
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07
299 la KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z
cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
2,84%2,97%0,42 = 3,543m3
-1,33%1,97%0,42%2 = -2,201m3
1,06%2,10%0,42 = 0,935m3
2,277 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
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Przedmiar Strona 64/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
300 7 KNR 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii I1I
Z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na
$cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
50,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,64
Robotnicy gr.Il r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,44
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
301 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
50,00 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Narozniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
302 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $Scian
(3,0%19.70)*2*3,0 = 354,600m2
lamperia -248,22 = -248,220m2
106,380 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
303 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba
dekoracyjna wielobarwng na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z
gruntowaniem
(3,0%19.70)*2*2,10 = 248,220m2
248,220 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materialy
Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2
Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08
Woda m3 0,01
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat do natrysku m-g 0,12
304 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
63,270 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
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Przedmiar Strona 65/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
305 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
63,270 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
306 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
63,270 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
307 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
63,27 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
308 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
(19,14+3,0)*2 = 44,28m
44,28 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
1.4.4. Pom. 1.2
309 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
310 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
5,000 m2
Robocizna




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 66/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
311 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
5,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
312 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowana
5,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
313 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
5=5,00m
5,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
314 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z przygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
315 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $Scian
(5,75+6,62)*2*3,0 = 74,220m2
74,220 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.4.5. Pom. 1.3
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Przedmiar Strona 67/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
316 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
5=15,000m2
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
317 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
318 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
5,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
319 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
5,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
320 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
5=5,00m
5,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
321 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z przygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
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Przedmiar Strona 68/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
322 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewngtrznych $Scian
(6.01+5.78)*2*3,0 = 70,740m2
70,740 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.4.6. Pom. 1.4
323 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
5=15,000m2
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
324 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
325 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
5,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
326 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana
5,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
327 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
5=5,00m
5,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
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Przedmiar Strona 69/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
328 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z przygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
329 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(5.65+5.75)*2*3,0 = 68,400m2
68,400 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.4.7. Pom. 1.5
330 la KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej
5=15,000m2
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92
331 9 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
5,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
332 9 KNR 2-02s 1118/01 Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie
podtoza
5,000 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1644
Robotnicy gr.I r-g 0,0548
Materialy
Zaprawa klejaca kg 4,75
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093
Srodek transportowy m-g 0,0001
333 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metodg kombinowang
5,00 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4
Materialy pomocnicze % 1,5
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Przedmiar Strona 70/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
334 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowang cokolik 10cm
5=5,00m
5,00 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52
Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
335 7 Kalkulacja indywidualna Wykonanie naprawy $cian z przygotowaniem do
malowania
1,000 kpl
336 7 KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych $cian
(5.75+5.75)*2*3,0 = 69,000m2
69,000 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119
Materialy
Farba lateksowa wewngtrzna zmywalna $ciany dm3 0,286
Materialy pomocnicze % 2
1.4.8. Kl. schodowa
337 3 Kalkulacja indywidualna Przystosowanie podestu do proj wymiarow
1,000 kpl
1.5. Wywoz gruzu z utylizacja
338 la Kalkulacja indywidualna Wywoéz gruzu z utylizacja
posadzki
(37,45+13,49+23,19+20,1+21,065+17,96+5,44+93,25+8,34+5,94+34,14+63,
27+38,20+34,59+33,04+33,02)*0,04 = 19,299m3
$ciany
0,134+1,865+0,013+1,5+0,58+1,68+5,94+0,921+0,619+2,277+0,047+0,046+
0,098+0,924+0,179+0,099+0,55+7,025+0,394+0,9+17,348+1,5+12 =
56,639m3
komin 7,9 =7,900m3
$cianki  53,989*0,14+(1,185+15,345+20,775+16,02+1,865)*0,14 =
15,285m3
beton 0,12+8,34*%0,15+6,468 = 7,839m3
tynki  (31,024+7,47+396,21)*0,03 = 13,041m3
styropian z wyprawa 396,21*0,14 = 55,469m3
175,472 m3
2. ROZBUDOWA
2.1. Roboty przygotowawcze
339 la Kalkulacja indywidualna Rozebranie docieplenie ze styropianu
od strony boiska 0.45+4.48+5.89%3.72+9.3%(4.48+4.24)/2 = 67,389m2
nad rozbieranym dachem 9.15%(3.7+3.42)/2*%2 = 65,148m2
od stony ulicy 9.78%(9.79+5.95)/2 = 76,969m2
(4.34+0.3)*5.95 = 27,608 m2
(24.41+3.11)*4.8 = 132,096m2
369,210 m2
340 la KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5Sm2
na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
369,210 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33
341 7 KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni
podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na podtozach z cegly,
pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
396,210 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 71/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Tynkarze gr.IlI r-g 0,43
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Robotnicy gr.I r-g 0,17
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0052x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
342 7 KNR 4-01 0733/04 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkow
zewngtrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym
miejscu ponad Sm2 na $cianach plaskich, loggiach, balkonach dla 50%
powierzchni
(Krotno$é= 3)
396.21%50% = 198,105m2
198,105 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,19
Robotnicy gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,0026x1000
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0033
Piasek do zapraw m3 0,0133
Woda m3 0,0039
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
343 la KNR 4-01 0535/04 Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
5,89%2 =11,780m
11,780 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15
344 la KNR 4-01 0535/06 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku
3,800 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11
345 la KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
pas nadrynnowy  5,89*0,25%2 =2,945m2
na styku z murem 9,15%2%0,25 =4,575m2
7,520 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
346 la KNR 4-01 0519/04 Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow
drewnianych
5.89%*5,08%2%1,01 = 60,441m2
60,441 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11
347 la KNR 4-01 0519/05 Rozbiodrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza
warstwy papy z dachow drewnianych
60,441 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,04
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
348 la KNR 4-01 0430/02 Rozbiodrki deskowania dachu z desek na styk
60,441 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,06
349 la KNR 4-01 0430/06 Rozbiorki wiezb dachowych prostych
60,441 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,05
350 la Kalkulacja indywidualna Rozbidrka izolacji z welny mineralnej
9,15%5,89 = 53,894m2
53,894 m2
351 la KNR 4-01 0519/06 Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow
betonowych
53,898 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31
352 la KNR 4-01 0519/07 Rozbiodrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza
warstwy papy z dachow betonowych
53,898 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05
353 la KNR 4-01 0212/01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm
53,898%0,12 = 6,468m3
6,468 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81
354 la KNR 4-01 0609/03 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego,
kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komorkowego grubosci do
15cm
53,898 = 53,898m2
53,898 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,23
2.2. Roboty ziemne
355 2 KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm
za pomoca spycharki
z pow. rozbudowy 347,65%1,2 =417,18m2
417,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0025
356 2 KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki
- dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m)
(Krotno$é= 5)
417,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0018
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0008
357 2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
z podktadu 11,13/0,1%1,06 = 117,978m3
reczny 36,73 =36,730m3
200 =200,000m3
354,708 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1361
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0385
Samochod samowytadowezy 5-10t m-g 0,0954




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Przedmiar

Strona 73/112

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

358

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde
dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosei transportu gruntu kategorii III-IV
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych

(Krotno$é=18)

354,708 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5-10t

0,0107

359

KNR 2-01 0303/02 Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii Il z
transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 0,5km

z pow. chudego betonu  (11,13/0,1*1,1)*0,2*1,5 = 36,73m3
36,73 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)

Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5t

g

m-g
m-g

2,5499

0,205
0,41

360

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania fundamentéw
354,708 = 354,708m3
podktad -11,13 =-11,130m3
fawy (13,65+13,25+9,72+1,8+8,75) = 47,170m3
390,748 m3

361

KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi

390,748 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

g

2,0246

0,106

2.3. Fundamenty

2.3.1. Lawy+stopy

362

11

KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt styropianowych
100,000 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.5cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

m2
%

0,296

1,05
1,5

0,0122

363

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
L3 0,4*28,10%0,1 = 1,12m3
L4 0,6%29,7%0,1 = 1,78m3
dbt 0,8%6,3*0,1 = 0,50m3
£2 0,8%41,4*%0,1 =3,31m3
L1 1,0%¥24,30*%0,1 =2,43m3
dB2fl 1,5%1,5%0,1 =0,23m3
dB2f2 1,5%1,5%0,1 =0,23m3
(0,6%5,09%0,1*5) = 1,53m3
11,13 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

r-g
g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1,5

364

KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

L3 0,4*28,10%0,4 = 4,50m3
L4 0,6%29,7%0,4 = 7,13m3
dbt  0,8%6,3*0,4 =2,02m3
13,65 m3
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu m-g 0,08
365 4 KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
L2 0,8%41,4%0,4 =13,25m3
13,25 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu m-g 0,08
366 4 KNR-W 2-02 0202/03 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
L1 1,0%¥24,30%0,4 =9,72m3
9,72 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,71-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,24
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu m-g 0,08
367 4 KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci
do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
dB2fl 1,5%1,5%0,4 = 0,900m3
dB2f2  1,5%1,5%0,4 = 0,900m3
1,800 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple budowlane m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu m-g 0,07
368 KNR-W 2-02 0202/05 Lawy fundamentowe zelbetowe schodkowe o
szerokosci do 2,0m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1,0%¥0,4*3 = 1,200m3
0,8%0,4*3 = 0,960m3
0,4*0,4*6 = 0,960m3
0,6%0,4*2 = 0,480m3
(0,6*5,09+0,4*5) = 5,054m3
0,65%0,4*0,4 = 0,104m3
8,758 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,93-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe m3 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,003
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
369 4 KNR-W 2-02 0208/02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne)
o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9m/m2
z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
dB2F1 0.4*0.24*0.87 = 0,084m3
dB2F2  0.51*0.24*0.87 = 0,106m3
wejscie  0,5%0,5%1,4*%4 = 1,400m3
1,590 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,6-3,88
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,042
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,039
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,11x0,47
Srodek transportowy m-g 0,1
Pompa do betonu m-g 0,09
370 4 KNR-W 2-02 0202/01 Belki fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
bfl 0,24%6,44%0,25 = 0,39m3
0,39 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Gwozdzie budowlane gote kg 0,53
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu m-g 0,08
2.3.2. Zbrojenie fundamentéw
371 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej
elementow budynkow i budowli 6mm
(188,59+60)/1000 = 0,249t
0,249 t
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
372 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli Smm
8,59/1000 = 0,009t
0,009 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
373 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 12mm
(770,64+150)/1000 = 0,921t
0,921 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
374 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 16mm
122,13/1000 = 0,122t
0,122 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
2.3.3. Izolacja fundamentéw
375 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

L3 0,4*28,10%0,4 = 4,50m2
L4 0,6%29,7%0,4 = 7,13m2
dbt 0,8%6,3*0,4 =2,02m2
L2 0,8%41,4%0,4 =13,25m2
L1 1,0%¥24,30%0,4 =9,72m2
dB2fl 1,5%1,5%0,4 = 0,90m2
dB2f2  1,5%1,5%0,4 = 0,90m2
50 =50,00m2
88,42 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,11

0,15
1,5

0,0011

376

12¢

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

88,42 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,0966

0,5
1,5

0,0005

377

12¢

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna

88,42 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialty M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet S=2
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,082

0,5
1,5

0,0004

378

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

z podktadu 11,13/0,1 =111,300m2
50 =50,000m2
161,300 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

0,0733

0,15
1,5

0,0009

379

12¢

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

161,300 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,0635

0,5
1,5

0,0004

380

12¢

KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno - kazda nastgpna warstwa ponad jedna

161,300 m2
Robocizna
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 0,0587
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa (0,5 /m2) dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
2.4. Sciany fundamentowe +izolacja
381 3 KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;j
poziom -195
zewngtrzne  (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87%0.24 = 3,458m3
wewnetrzne  (9.61+1.04)*0.87%0.24 = 2,224m3
(2.53+1.04+0.14+1.08+0.14+0.87+0.14+1.99+1.34+1.79+0.95+2.24+0.14+1.
87+5.34)*0.14*0.84 = 2,540m3
poziom -1,5
zewngetrzne  (30.62+5.9)*0.88*0.24 = 7,713m3
wewngtrzne  (17.85+2.48+2.5+2.83+6.3)*0.88*%0.24 = 6,750m3
(6.3140.72)*0.88*0.14 = 0,866m3
23,551 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 63,78
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180
Materialy pomocnicze % 1,5
382 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
poziom -195
zewngtrzne  (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87*2 = 28,814m2
wewnetrzne  (9.61+1.04)*0.87*%2 = 18,531m2
(2.53+1.04+0.14+1.08+0.14+0.87+0.14-+1.99+1.34+1.79+0.95+2.24+0.14-+1.
87+5.34)*2 = 43,200m2
poziom -1,5
zewngetrzne  (30.62+5.9)*0.88*2 = 64,275m2
wewnetrzne  (17.85+2.48+2.5+2.83+6.3)*0.88*2 = 56,250m2
(6.3140.72)*0.88%2 = 12,373m2
223,443 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
383 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
223,443 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
384 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna
223,443 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialty M=2
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 1,5
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
385 7a KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi
15cm klejonymi catopowierzchniowo
poziom -195
zewngtrzne  (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.87 = 14,407m2
poziom -1,5
zewngetrzne  (30.62+5.9)*0.88 = 32,138m2
46,545 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,1833
Robotnicy gr.I r-g 0,0677
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 3
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079
386 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkoéw plytami styropianowymi cokot
46,545 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0052
387 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
46,545 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 0,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
388 12 KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych poprzez
szpachlowanie bitumiczng powltoka grubowarstwowa gr.4mm (izolacja
wymaga przeprowadzenie pomiaréw grubosci warstwy po jej wyschnigciu)
46,545 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 4mm dm3 4
Siatka z widkna szklanego m2 1,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00347
389 12 KNR-W 2-02 0603/07 Analogia.lzolacja z zaprawy uszczelniajacej szlamowej

powierzchni pionowych naktadanej za pomoca pedzla. Grubos¢ izolacji 2mm
30cm ponad teren

poziom -195
zewngetrzne  (1.83+6.84+0.24+4.25+0.24+2.92+0.24)*0.57 = 9,439m2
poziom -1,5
zewngetrzne  (30.62+5.9)*0.58 =21,182m2
30,621 m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa uszczelniajaca 3,5kg/m2
Materialy pomocnicze

g

kg
%

0,168

35
1,5

2.5. Roboty murowe

390

12

NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
taw fundamentowych

281.515*%0.5 = 140,758 m2
140,758 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j
podktadowa gr. 4mm

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

m2

kg
%

0,09
0,01

0,1
1,5

0,003

391

KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z
bloczkoéw silikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe naktady na
murowanie pierwszej warstwy

poziom -0,45
zew (0,32+7,5)=7,820m
9,14 =9,140m
wew  (9,61+1,09) = 10,700m
Poziom 0,0
zew (30,62+5,90) = 36,520m
wew  (17.85+2.48+2.48+3.34) =26,150m
pigtro
2,47+4,95 = 7,420m
97,750 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materialy pomocnicze

g

m3
%

0,114

0,0026

392

KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z
bloczkoéw silikatowych gr.24cm

poziom -0,45

zew (0,32+7,5)*3,8 =29,716m2

-1,94*2,10 = -4,074m2

9,14*(3,8+4,09)/2 = 36,057m2

-1,2%1,10%2 = -2,640m2

-1,3*%1,10 =-1,430m2

wew  (9,61+1,09)*3,58 = 38,306m2

-2,09*%2,16 = -4,514m2

-2,14*2,16 = -4,622m2

-2,06%2,16 = -4,450m2

Poziom 0,0

zew (30,62+5,90)*3,41 = 124,533m2

-2,4%1,8%9 = -38,880m2

wew  (17.85+2.48+2.48+3.34)*3.46 = 90,479m?2

-1,06%2,10*2 = -4,452m2

pigtro

2,47*%(3,2+3,13)/2 = 7,818m2

4,95*%3,13 = 15,494m2

-1,33*1,97 = -2,620m2

pod wience na stropie istn  (0,21+0,38+0,55)*5,96 = 6,794m2
281,515 m2

Robocizna

Robotnicy

g

1,02
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Materialy

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm
Materialy pomocnicze

kg
szt
%

3,59
15,3
1,5

393

KNR K-02 0104/11 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z
bloczkéw silikatowych gr.18cm w budynkach - dodatkowe naktady na
murowanie pierwszej warstwy

6,310 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materialy pomocnicze

g

m3
%

0,106

0,002

394

KNR K-02 0104/04 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z

bloczkoéw silikatowych gr.18cm w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci

do 4,5m
6,31%3,46 =21,833m2
21,833 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne silikatowe gr.18cm 250x180x220mm
Materialy pomocnicze

g

kg
szt
%

0,92

33
15,3
1,5

395

KNR K-02 0105/10 Scianki dzialowe z bloczkéw silikatowych gr.12cm na
zaprawie tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe naktady na
murowanie pierwszej warstwy

poziom -0,45
(2,65+2,27+0,12+0,89+0,12+1,86+1,35+1,79+0,95+4,25) = 16,250m
(2.09+2.14+2.06) = 6,290m
poziom 0.00
(6.31+1.69+0.22+1.3+1.4) = 10,920m

33,460 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5
Materialy pomocnicze

m3
%

0,092

0,0012

396

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr.12cm o
wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowe;j (klejowej)

poziom -0,45

(2,65+2,27+0,12+0,89+0,12+1,86+1,35+1,79+0,95+4,25)*3.46 = 56,225m2

-1.6%2.10 = -3,360m2

-1.02%2.10 = -2,142m2

-0.92%2.10 =-1,932m2

(2.09+2.14+2.06)*2.16 = 13,586m2

-1.03*%2.10*3 = -6,489m2

poziom 0.00

(6.31+1.69+0.22+1.3+1.4)*3,47 = 37,892m2
93,780 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

kg
szt
%

0,83

2,2
15,3
1,5

0,13

397

KNR-W 2-02 0126/02 Scianki dziatowe petne o grubosci 1/2 cegly z cegiet
pelnych
0.4 0,72%2,42=1,742m2

1,742 m2




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 82/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 1,41
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 48,1
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,03
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,16
398 3 KNR 2-02 0126/03 Otwory w $cianach murowanych grub.1,5¢ i 2¢ na okna
13,000 szt
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 2,21
Robotnicy gr.I r-g 0,29
Materialy pomocnicze % 1,5
399 3 KNR 2-02 0126/02 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
4,000 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14
Materialy pomocnicze % 1,5
400 3 KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu
sprezonego szer.12cm
1,5%5 =7,500m
3,3=3,300m
2,25%2 =4,500m
1,36%4 = 5,440m
1,8%2 = 3,600m
2,2+1,3*%2+1,54 = 6,340m
30,680 m
Robocizna
Murarze gr.Ill r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,09
Materialy
Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
401 3 KNR K-03 0501/01 Kanaty wentylacyjne z pustakow pojedynczych 12/17
2,07 =2,070m
2,070 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 1x12/17 szt 3,02
Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 3,56
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Samochod dostawczy m-g 0,02
402 3 KNR K-03 0501/05 Kanaty wentylacyjne z pustakéw poziomych o wymiarach
4x17/12
4,95 =4,950m
4,950 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1
Materialy
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 4x12/17 szt 3,02
Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 11,33
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,06
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Samochod dostawczy

m-g

0

,05

2.6. Roboty zelbetowe

2.6.1. Podciagi i nadproza

403

la

KNR 4-01 0212/03 Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
0,8%0,4*7,24 =2,317m3
2,317 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

24

,76

404

la

Kalkulacja indywidualna Wywoéz gruzu z utylizacja
2,317 m3

405

KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju do 10

bf2  0,24*0,24*8,18 = 0,471m3
N1 0,24*%0,16%1,58 = 0,061m3
N2 0,24*%0,25%9,66 = 0,580m3
NWI1 0,24*%0,36%30,61 = 2,645m3
dBl 0,24*0,3*7,24 =0,521m3
regBl  0,8%0,35%6,23 = 1,744m3
schN1 0,24*0,46*3,42 = 0,378m3
wspB1  0,24%0,4%4,94 = 0,474m3
B2 0,24*0,4%6,305 = 0,605m3
7,479 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I
Ciesle gr.ll
Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g
g

m3
m3
m3
m3
kg
%

9
10

1

0,017
0,063
0,066

0

0,7
,19
,52

,02

35
1,5

15

406

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz IPE

IPE 200 5,15%22,4*1,02 =117,667kg

plaskownik 60%6 5,15%47,1*1,02 = 247,416kg

IPE 240 5,15%30,7*1,02 = 161,267kg

ksztattownik 120*120*5 2,978*17,22*1,02 = 52,307kg
blacha 12mm  0,25*0,25%94,2*1,02 = 6,005kg

blacha 10mm 0,13*0,13*1,02*78,5 = 1,353kg

586,015 kg

2.6.2. Stropy

407

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych
malowanych

Detal nr 9 oparcie dla stropu 24,03 = 24,030kg
24,030 kg

408

KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z
uktadaniem betonu za pomoca pompy

4,22*%1,4 =5,908m2
1,29%1,7 =2,193m2

8,101 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple budowlane
Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

4,89-0

0,163
0,001
0,013
0,004

,55

0,5
1,5
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Przedmiar Strona 84/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu m-g 0,03
409 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca
pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
(Krotno$é=12)
8,101 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,002
410 4 KNR 2-02S 0216/01 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, gr.8cm
podesty gr.20 1,55%1,4=2,170m2
pod kottownia gr.14  2,24%4,94 = 11,066m2
dla cetral gr.14cm  0.7%2.8+0.72%2.48 = 3,746m2
16,982 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0764
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082
Drewno na stemple budowlane m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane gote kg 0,274
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0134
411 4 KNR 2-02s 0216/05 Dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
(Krotno$é=12)
podesty gr.20 1,55%1,4=2,170m2
2,170 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
412 4 KNR 2-02s 0216/05 Dodatek za kazdy 1cm roznicy w gruboscei plyty
(Krotno$é= 6)
pod kottownia gr.14  2,24*%4,94 = 11,066m2
dla cetral gr.14cm  0.7*2.8+0.72%2.48 = 3,746m2
14,812 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materialy pomocnicze % 1,5
413 4 KNR 2-02w 0212/11 Wience monolityczne
W1 0,24*%0,24*32,15 = 1,85m3
W2 0,24*%0,24*15,6 = 0,90m3
W3 0,24*%0,24*22,90 = 1,32m3
W4 0,18%0,24*12,6 = 0,54m3
W5 0,24*%0,2*%1,7 = 0,08m3
4,69 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Deski iglaste obrzynane k1L.III 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m3
m3
kg
%

0,034
0,016

0

2,9
1,5

,09

2.6.3. Rdzenie

414

KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne)
o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
12m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

R6 0,24%0,24%*3,33*2 = 0,384m3
R3 0,24%0,24*4,64*2 = 0,535m3
R3a 0,24*%0,24*4,34 = 0,250m3
R9a 0,24*%0,24*6,05 = 0,348m3
R9b 0,24*0,24%3,68 = 0,212m3
R9c 0,24*%0,24*3,47 = 0,200m3
R8 0,24%0,24*4,05*3 = 0,700m3
R1 0,24%0,3*3,8%11 =3,010m3
Rla 0,24*%0,24*3,8 =0,219m3
R2a 0,24*0,4*4,16 = 0,399m3
R2 0,24%0,4*3,16 = 0,303m3
R4 0,24*0,51%*3,16 = 0,387m3
R5 0,24%0,24%4,2 =0,242m3
R7 0,24%0,4*4,15 =0,398m3
R10 0,24*0,24*3,0 =0,173m3
7,760 m3

—_ =

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy
Pompa do betonu

g

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

19,8-3

1

,88

,02

0,059
0,051

2,35x0
0
0

1,4
1,5

47
,13
,09

2.6.4. Zbrojenie konstrukeji

415

4a

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli 6mm

rdzenie 153,99/1000 = 0,154t
wience 85,92/1000 = 0,086t
nadproza (103,34+11,6)/1000 = 0,115t
schody 4,6/1000 = 0,005t
0,360 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

m-g
m-g

m-g
m-g

1,002

4
4
0

1,5

3,6
75
,03
72
1,3

416

4a

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli Smm

rdzenie 20,9/1000 = 0,021t
stropy  30,70/1000 = 0,031t
0,052 t
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
417 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej
elementow budynkow i budowli Smm
schody 40,7/1000 = 0,041t
0,041 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
418 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 10mm
stropy siatka 15*15  (0,7%2,8+0,72%2,48)*6,8%2%2*0,617/1000 = 0,063t
0,063 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
419 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 12mm
rdzenie 575,9/1000 = 0,576t
wience 280,04/1000 = 0,280t
nadproza 239,52/1000 = 0,240t
schody 253,4/1000 = 0,253t
stropy  100,5/1000 = 0,101t
1,450 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pro$ciarka do pretow automatyczna m-g 4,3
Nozyce do pretow m-g 5.8
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8
Wyciag m-g 0,8
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Srodek transportowy

m-g

1,6

420

4a

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 14mm

nadproza 5,6/1000 = 0,006t

0,006 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 14mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
0,8
1,6

421

4a

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 16mm

nadproza+ belki (220,47+44,2)/1000 = 0,265t
0,265 t

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm

Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
0,8
1,6

422

4a

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej
elementow budynkow i budowli 20mm

nadproza 137,40/1000 = 0,137t

0,137 t
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pro$ciarka do pretow automatyczna
Nozyce do pretow

Gigtarka do pretow mechaniczna
Wyciag

Srodek transportowy

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5,8
4,8
0,8
1,6

423

4a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw marek
R2

blacha 12mm 0,23*0,38*94,2 = §8,233kg
pret 12mm  0,6%6*0,888 = 3,197kg
blacha 10 0,21*0,2%78,5 = 3,297kg

R4

blacha 12mm  0,23*0,49*94,2 = 10,616kg
pret 12mm  0,6%6*0,888 = 3,197kg
blacha 10 0,21*0,2%78,5 = 3,297kg

R5

blacha 12mm 0,23*0,22*94,2 = 4,767kg
pret 12mm  0,6%6*0,888 = 3,197kg

R10
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
blacha 12mm  0,23*0,23*94,2 = 4,983kg
pret 12mm  0,6%6*0,888 = 3,197kg
47,981 kg
2.7. Tynki+oblozZenia $cian i sufitow
2.7.1. Tynkitplytki+malowanie
424 7 KNR 4-01 0705/02 Wykonanie pasow z tynku o szeroko$ci do 30cm na
murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
zapiankowane
instal co 130 =130,000m
istal wody 96 = 96,000m
instal kanaliz 102 = 102,000m
328,000 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,27
Robotnicy gr.I r-g 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,13
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0016
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,002
Piasek do zapraw m3 0,008
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02
425 7 KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
BRUZDY PO INSTAL 328,0%0,3 = 98,40m2
98,40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,509
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Narozniki stalowe szt 0,043
Woda m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
426 7 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
bruzdy 98,40 = 98,400m2
98,400 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
427 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane
recznie
Parter
0.28 (1,63+2,53)*2%*3,20 = 26,624m2
0.27 (4,25+2,93)*2%3,2 =45,952m2
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026 (1,05+1,35)*2*3,2 = 15,360m2
(1,4+0,12+2,96+0,12+0,92+1,88+0,95+1,79+1,5+1,22+0,99+1,86)*3,20 =
50,272m2
025 (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,20 = 26,208m2
0.12 poziom -0,45 (2,65+7,87)*2%*3,2 = 67,328 m2
022 2.8%(3.78+3.23)*2 = 39,256m2
7.05%3.78 = 26,649m2
7.05%3.23 =22,772m2
0.2 (6.31+8.69)*2%3,10 = 93,000m2
03 (6,31+8,69)*2%3,10 = 93,000m2
0.12 przy schodach  (9,71*%2+2,53)*3.10 = 68,045m2
0.4 (8.03+9.04)*2%3.10 = 105,834m2
0.8 3.43*3.10 =10,633m2
0.10 1.52%2%3.10 = 9,424m2
0.9 (1.414+2.49)*3.10 = 12,090m2
0.5 2.63*3.10=8,153m2
0.6 (2.36+2.4)*3.10 = 14,756m2
0.7 (1.89+6.4)*3.10 = 25,699m2
pigtro
1.4 (2,47%4,95)*2%3,0 = 73,359m2
834,414 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6
Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

m3
m3
m3

%

0,681

0,0027
0,0206
0,0021

1,5

0,0449

428

NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych
0.2 (8,87+6,31)*2*3,0 = 91,080m2
0.3 (8,69+6,31)*2*3,0 = 90,000m2
0.4 (6,5+9,04)*3,0 = 46,620m2
0.5 (4,242,63)*2*3,0 = 40,980m2
0.6 (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,560m2
0.7 (1.89+6.4)*2%3,0 = 49,740m2
0.8 (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,800m2
0.9 (1,05+1,41)*2*3,0 = 14,760m2
(1,4141,39)*2*3,0 = 16,800m2
0.10 (2,03+1,74)*2%*3,0 = 22,620m2
0.11 (0,72+163)*2*3,0 = 982,320m2
0.12  (16,46+7,18)*3,0 = 70,920m2
022 (2,8+7,06)*2*3,0 = 59,160m2
0.24 (4,25+2,84)*2%3,0 = 42,540m2
0.25 (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,0 = 24,570m2
0.26 (1,05+1,35)*2%*3,0 = 14,400m2
(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*3,0 = 45,330m2
0.27 (4,25+2,93)*2%*3,0 = 43,080m2
0.28 (1,63+2,53)*2%*3,0 = 24,960m2
1.743,240 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,08

0,22
1,5

0,002
0,003

429

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
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parter
7,07+1,95+1,48+1,16+3,29+10,29+5,65+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,6
4 =68,440m2

przy swietlikach  4,8%0,8+1,43%2,79+5,25%0,51+5,65%0,5+1,22*2,5 =
16,382m2
pigtro 12,10 =12,100m2
96,922 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

430

KNR-W 2-02 0830/04 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach
0.2 (8,87+6,31)*2*3,0 = 91,08m2
0.3 (8,69+6,31)*2*3,0 = 90,00m2
0.4 (6,5+9,04)*3,0 = 46,62m2
0.5 (4,242,63)*2*3,0 = 40,98m2
0.6 (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,56m2
0.7 (1.89+6.4)*2*3,0 = 49,74m2
0.8 (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,80m2
0.9 (1,05+1,41)*2%3,0 = 14,76m2
(1,41+1,39)*2*3,0 = 16,80m2
0.10 (2,03+1,74)*2*3,0 = 22,62m2
0.11 (0,72+163)*2*3,0 = 982,32m2
0.12 (16,46+7,18)*3,0 = 70,92m2
022 (2,8+7,06)*2*3,0 = 59,16m2
0.24 (4,25+2,84)*2%3,0 = 42,54m2
0.25 (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*3,0 = 24,57m2
0.26 (1,05+1,35)*2*3,0 = 14,40m2
(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*3,0 = 45,33m2
0.27 (4,25+2,93)*2%*3,0 = 43,08m2
0.28 (1,63+2,53)*2%*3,0 = 24,96m2
ptytki  -904,676 = -904,68m2
838,56 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gips budowlany szpachlowy
Gips budowlany
Narozniki stalowe
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

kg
kg
szt
m3
%

m-g
m-g

0,509

2,5

1,5
0,043
0,0027
1,5

0,0029
0,0043

431

KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

parter
7,07+1,95+1,48+1,16+3,29+10,29+5,65+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,6
4 =68,440m2

przy swietlikach  4,8%0,8+1,43%2,79+5,25%0,51+5,65%0,5+1,22*2,5 =
16,382m2
pigtro 12,10 =12,100m2
96,922 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gips budowlany szpachlowy
Gips budowlany
Woda
Materialy pomocnicze

kg
kg
m3
%

0,542

2,5
1,5
0,0027
1,5
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Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0039
432 10c Kalkulacja indywidualna Montaz ptyty wiokno gipsowej gr.12,5mm do
gotowej konstrukeji
kl.schod do ptyty warstwowej 2,55%4,05%2 =20,655m2
od przodu wg detalu 6 4,39%(0,6+1,32) = 8,429m2
29,084 m2
433 11 KNR-W 2-02 0612/06 Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
welny mineralnej uktadanych na sucho
od przodu wg detalu 6  4,39%(0,6+0,62+1,32) = 11,151m2
11,151 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,156
Materialy
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059
Srodek transportowy m-g 0,0089
434 12 KNR-W 2-02 0606/02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowe;j
od przodu wg detalu 6  4,39%(0,6+0,62+1,32) = 11,151m2
11,151 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,163
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,3
Piasek m3 0,012
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
435 10c KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciggéw
ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
kanatow wentylacji  13,0+11,0+20,0+40 = 84,000m2
84,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
Materialy
Plyty wiokno gipsowe 12,5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kolki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,016
436 10c KNR-W 2-02 2004/07 Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciggéw
ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
parter
2,46%0,47+6,3%(0,91+0,96+0,3+0,61)+2,8*1,66+2,5%(1,26+0,38)+7,3*(0,5+0,
31)+8,14*(0,55+0,3)+6,3*%(0,72+0,91) = 50,519m2
50,519 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,14
Materialy
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05

Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76

Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05

Kolki do wstrzeliwania szt 4,06

Blachowkrety szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32

Tasma m 2,264

Woda m3 0,00086

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0205

Srodek transportowy m-g 0,016
437 10a KNR 2-02 0829/07 Licowanie $cian ptytkami na klej - ptytki o wym.

60x30cm (metoda kombinowana)

0.2 (0,56+1,20)*1,6 =2,816m2

0.3 1,6%1,6 =2,560m2

04 6,5%1,6 =10,400m2

0.5 (4,242,63)*2*3,0 = 40,980m2

0.6 (2,4+2,36)*2*3,0 = 28,560m2

0.8 (2,46+3,34)*2*3,0 = 34,800m2

0.9 (1,05+1,41)*2%2,10=10,332m2

(1,4141,39)*2*2,10 = 11,760m2

0.10 (2,03+1,74)*2*2,10 = 15,834m2

0.11 (0,72+163)*2%2,10 = 687,624m2

0.25 (2,25+0,91+1,74+1,09+2,20)*2,10 = 17,199m2

0.26 (1,05+1,35)*2%2,10 = 10,080m2

(1,5+1,79+0,95+1,88+4.8+1.96+1.01+1.22)*2.10 = 31,73 1m2

904,676 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.IIl r-g 0,8766

Posadzkarze gr.Il r-g 0,5069

Robotnicy gr.I r-g 0,1962

Materialy

Plytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 1,02

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,6

Masa akrylowa 310ml op (10)

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0275
438 7 KNR-W 2-02 1521/02 Malowanie jednokrotne metoda natryskowa farba

dekoracyjng wielobarwna na bazie zywic akrylowych tynkéw wewngtrznych z

gruntowaniem

0.7 (1.89+6.4)*2%2,10 = 34,818m2

0.12 (16,46+7,18)*2,10 = 49,644m2

022 (2,8+7,06)*2%2,10 = 41,412m2

0.24 (4,25+2,84)*2%2,10 = 29,778m2

0.27 (4,25+2,93)*2%2,10 = 30,156m2

0.28 (1,63+2,53)*2%2,10 = 17,472m2

203,280 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,21

Materialy

Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 0,2

Podktad pod farby dekoracyjne dm3 0,08

Woda m3 0,01

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Agregat do natrysku m-g 0,12
439 7 KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy

gipsowych z gruntowaniem
$ciany  838,56+94,519 = 933,079m2
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Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

lamperia -203,28 = -203,280m2

sufity  96,922+84+50,519 = 231,441m2
961,240 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,176

0,276

0,0003

1,5

2.7.2. Sufity podwieszane

440

10c

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu podwieszonego 120x60cm
z welny mineralnej prasowanej gr.4cm na ruszcie systemowym dla sal
sportowych odporny na uderzenia pitka

sala gimnastyczna 279,46 =279,460m2

279,460 m2

441

10d

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu 60x60cm z welny
mineralnej prasowanej gr.2cm na ruszcie podwieszonym systemowym
parter
4,26+14,59+7,67+42,03*2+40,14+2,83+4,13+4,06+22,8+13,27+20,74+16,76
+17,25+32,74+32,67+34,59+23,19+17,92+17,0 = 410,6 7Tm2
pigtro
53,46+4,44+12,12433,06+35,31+32,83+34,67+9,78+26,86+23,59+38,07 =
304,19m2

714,86 m2

442

10c

KNR-W 2-02 2005/01 Oktadziny stropéw plytami wiokno gipsowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

parter 10,29+5,65+7,07 = 23,010m2
23,010 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty wiokno gipsowe 12,5mm
Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27
Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27
Laczniki wzdhuzne lw 60/110
Prety mocujace
Wieszak w 60/100
Blachowkrety
Gips budowlany szpachlowy
Tas$ma
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m-g

1

1

0
1
1
1

0,0003

0,00064

0,045
0,0176

91

,05
1,9
0,4
,38
52
52
8,5

1

1,5

443

10c

KNR-W 2-02 2005/01 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud

parter 1,95+1,48+1,16+3,29+1,42+4,2+11,61+3,1+1,18+14,4+1,64 =
45,430m2
przy swietlikach  4,8%0,8+1,43%2,79+5,25%0,51+5,65%0,5+1,22*2,5 =
16,382m2
pigtro 12,10 =12,100m2
73,912 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27
Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27
Laczniki wzdhuzne lw 60/110
Prety mocujace
Wieszak w 60/100
Blachowkrety
Gips budowlany szpachlowy

1

1

0
1
1
1

0,0003

91

,05
1,9
0,4
,38
52
52
8,5
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Tasma m 1
Woda m3 0,00064
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,045
Srodek transportowy m-g 0,0176
2.8. Scianki dzialowe
444 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
022 2.5%3.8=9,500m2
-1.06%2.10 = -2,226m2
7,274 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognio i wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypeknienia scian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
445 10c KNR-W 2-02 2008/07 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci
12,5mm (suche tynki) na $cianach na rusztach - dodatek za druga warstwe
022 2.5%3.8=9,500m2
-1.06%2.10 = -2,226m2
7,274 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,358
Materialy
Plyty wiokno-gipsowe 12,5mm m2 1,03
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043
Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,0166
Woda m3 0,00028
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0075
Srodek transportowy m-g 0,0089
446 10c KNR-W 2-02 2003/03 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01
0.6 (2.36+2.35)*3.10 = 14,601m2
-1.0%2.10 = -2,100m2
0.7 2.08%3.10 = 6,448m2
-1.0%2.10 = -2,100m2
0.5 (4.24+2.63+1.2)*3.10 = 24,893m2
-1.0%2.10%2 = -4,200m2
0.8 (1.98+1.03+2.46+0.6*2+1.03+2,21)*3.10 = 30,721m2
-1.0%2.10 = -2,100m2
66,163 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,27
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypelnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,0288
447 10c KNR-W 2-02 2003/02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01
0.9 (2.49+1.43+1.74)*3.10 = 17,546m2
-0.92%2.10 =-1,932m2
-1.32%2.10 =-2,772m2
12,842 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kofki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkrety szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypehnienia $cian GK m2 1,03
Tasma m 3,626
Woda m3 0,00127
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,037
Srodek transportowy m-g 0,028
2.9. Slusarka
448 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej malowanej
antykorozyjnie i f nawierzchniowa
dla podwieszenia centr. wentyl. 0.12
[ 120 2,83*2%*13,4%1,02=77,361kg
[ 100 2,06%¥2*10,6%1,02 = 44,545kg
Detal 6 konst. zabudowy kl. schod 402,70 = 402,700kg
Detal 8 kons. pod $wietliki  14,97+23,72+79,13+141,55 = 259,370kg
Detal nr 9 konst. zadaszenia 681,83 = 681,830kg
kottownia
ksztattownik 120%120*5 2,978*17,4*%1,2 = 62,181kg
blacha 12 0,25%0,25%94,2 = 5,888kg
blacha 10  0,13*0,13*78,5 = 1,327kg
IPE 200 5,15%22,40 = 115,360kg
marka R10 blacha 12 0,23*0,23*94,20 = 4,983kg
prety kotwiace $r.12mm  2,0%0,888 = 1,776kg
1.657,321 kg
449 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo
Detal nr 10 konst. zadaszenia 681,83*1,05 =715,922kg
715,922 kg
450 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowane;j
i malowanej proszkowo
Detal nr 5 pod fotoogniwa 587,37 = 587,370kg
587,370 kg
451 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $wietlikow tunelowych $r.60cm
h=150cm
3,000 kpl
452 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zadaszenia ze szkta akrylowego

gr.8mm z konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 96/112
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Przyjaciét Ziemi w Ktodawie wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
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2,3%1,32 =3,036m2
3,036 m2
453 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa $wietlikow dachowych oraz obudowy klatki
schodowej szklonych w oprawie systemowej aluminiowej z obrobkami i
izolacjami systemowymi
kl.sch (2,84+2,15+0,28)*4,39 = 23,135m2
dachowe nrl  4,89%*2.95 = 14,426m2
nr2  5,33*2,95=15,724m2
nr3  6,66%2,95 =19,647m2
72,932 m2
454 15 Kalkulacja indywidualna Montaz $wietlikow dachowych oraz obudowy klatki
schodowej szklonych w oprawie systemowej aluminiowej z obrobkami i
izolacjami systemowymi
72,932 m2
455 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz obudowy kl schodowej z ptyty
warstwowej gr.12cm z wypelnieniem PIR z obrobkami systemowymi
2,75%3,11*%2 =17,105m2
17,105 m2
456 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych sufitowych
centrali wentylacyjnych z materiatéw niepalnych akustycznych ( ttumigcych
hatas 0 20dB) otwieranych za pomoca sitownikow
parter 1.4*1.2+5.32=7,000m2
7,000 m2
457 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych $ciennych
centrali wentylacyjnych z materiatow niepalnych akustycznych( thumiacych
hatas 0 20dB) otwieranych rgcznie
parter 1,2¥1,25%2+1,40%1,25 = 4,750m2
4,750 m2
458 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz balustrad schodowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo
5,12+1,89+0,33+0,25+1,0 = 8,590mb
8,590 mb
459 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ksztattownika 100x50x5 dla
przesklepienia otworu dla kanatu wentylacji
2,000 mb
460 15 Kalkulacja indywidualna Montaz akcesorii dla 0s6b niepelnosprawnych-we
14,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6
Materialy
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staly przy umywalce kpl 1)
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1)
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty przy wc kpl 1)
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we kpl 1)
461 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew dylatacyjnych
wewngtrznych z wypelnieniem elastycznym
20%*3,5+20+100 = 190,000m
190,000 m
462 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z skrzydtami
D4 z laminatu wysokoci$nieniowego
0.26 (1.98+0.94)*1.85 = 5,402m2
(1.88+0.94)*1.85=5,217m2
10,619 m2
463 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczki wewntrznej
gumowo-szczotkowej
W2 1,2%0,8%2 =1,920m2
1,920 m2
2.10. Elewacja
464 7a KNR 0-23 2614/02 Ocieplenie $cian budynkow w systemie z cegly ptytami

styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

poziom -0,45

zew (0,32+7,5)*3,8 =29,716m2
9,14*(3,8+4,09)/2 = 36,057m2
Poziom 0,0

zew (30,62+5,90)*3,41 = 124,533m2
pigtro
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2,47%(3,243,13)/2 = 7,818m2
4,95%3,13 = 15,494m2
213,618 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 1,4554
Tynkarze gr.Il r-g 0,9236
Robotnicy gr.I r-g 0,7834
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 10,03
Kofki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 4,16
stalowym wbijane L=300mm
Siatka z widkna szklanego m2 1,135
Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki akrylowe kg 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0298
Srodek transportowy m-g 0,0276
465 7a KNR 0-23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
przy ociepleniu $cian budynkow w systemie ptytami styropianowymi przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
Ol (2,40+1,8)*2*9 = 75,600m
05 1,33+1,97%2=5,270m
02 (1,20+1,10*2)*3 = 10,200m
DI 1,94+2,10*%2 = 6,140m
D16 1,32+2,10*2 =5,520m
102,730 m
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,1067
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067
Robotnicy gr.I r-g 0,0066
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007
Srodek transportowy m-g 0,0005
466 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew dylatacyjnych
aluminiowych
3.35+4.10+3.27+3.94 = 14,660m
14,660 m
467 6 KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej o
szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
(2,4%9+1,33*2+1,2*%3+1,46)*0.35 = 10,26m2
10,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materialy
Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.lmm powlekane;j m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
468 7a Kalkulacja indywidualna Odnowienie elewacji po robotach poprzez
malowanie
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

200,000 m2

469

Ta

Kalkulacja indywidualna Obudowa kanatéw pionowych inst. went z wyprawa
elewacyjna

85,000 m2

2.11. Dach

2.11.1. Konstrukcja

470

KNR-W 2-02 0406/01 Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0.1¥0.15%6.34 = 0,095m3
0,095 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1
Srodek impregnacyjny
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j
podktadowa gr. 4mm
Sruby podkiadki i nakretki
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m3
kg
m2

kg
%

m-g
m-g

12,3

1,06
0,34
18

8,92
1,5

0,98
1,08

471

6a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blachy trapezowej TR
135-1,25mm ocynkowanej

3% 5.89*10.87 = 64,024m2 krycia

1.73*9.87 = 17,075m2 krycia

5.95%8.87 = 52,777m?2 krycia

31.41*%6.99 = 219,556m2 krycia

26.79% 1.23*5.95%1.04 = 7,611m2 krycia
361,043 m2 krycia

472

6a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blachy trapezowej TR 55-1,25mm
ocynkowanej

26.79% (0.59*%3.47+1.59*3.0+1.07*3.0)*1.04 = 10,428 m?2 krycia
10,428 m?2 krycia

473

6a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blachy trapezowej TR 92-1,25mm
ocynkowanej

3% 3.29*5.61 = 18,457m2 krycia
18,457 m?2 krycia

474

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz ksztattownika 60x60x3-wymiany
(2,35+1,5%6)*5,4*1,02 = 62,51 6kg
62,516 kg

475

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz belki z drewna klejonego GL30
dB2 0,2%0,6%7,61 =0,913m3
0,913 m3

2.11.2. Wykonczenie okapow i szczytéw

476

Kalkulacja indywidualna Dostawa fat z drewna klejonego impregnowanego
$rodkiem impregnujaco dekoracyjnym
szezyty
(1,16+0,4+6,69+9,87)*(0,12*0,18+0,16*0,08) = 0,623m3
nad kottownig  3,29*(0,12*0,16+0,08*0,12) = 0,095m3
okapy
(8,43+30,97)*(0,12*0,16+0,08*0,16) = 1,261m3
nad kottownig  5,61%(0,12*0,14+0,08*0,12) = 0,148m3
2,127 m3

477

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz elementéw stalowych
$ruby 8 =8,000kg
Detalnr3 28,09 =28,090kg
Detalnr4 3,51 =3,510kg
39,600 kg

478

6a

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25cm

okapy (8,43+30,97+5,61)*0,40 = 18,004m2

szezyty  (1,16+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,40 = 8,564m2
26,568 m2

Robocizna

Robocizna razem

g
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Materialy
Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm m2 1,23
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
479 6a KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy gr.lmm o szerokosci w

rozwinigciu ponad 25cm
szezyty  (1,164+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,24 = 5,138m2

5,138 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35
Materialy

Blacha stalowa ocynkowana gr.lmm m2 1,05
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,008

480 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz podbitki z desek boazeryjnych

gr.22mm impregnowanych srodkiem impregnujaco dekoracyjnym
okapy (8,43+30,97+5,61)*0,40 = 18,004m2
szezyty  (1,16+0,4+6,69+9,87+3,29)*0,40 = 8,564m2

26,568 m2

2.11.3. Pokrycie

481 6a KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje poziome z folii paroizolacyjnej 0,3mm

3% 1,22*1,17+1,89%9,99+5,71%9,99+5,8*8,99+30,72%6,76 = 337,161m2
kottownia 3% 3,29*5,61 = 18,457m2

26,79% (5,95%1,24+1,22%2,56+0,4*2,82+0,87%2,56)*1,04 = 14,411m2

370,029 m2

Robocizna R=0,5

Robocizna razem r-g 0,36

Materialy

Folia paroizolacyjna gr. 0,3mm m2 1,2

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,0112

Srodek transportowy m-g 0,0068
482 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz izolacji z pianki PIR (0,023)

dachy ptaskie gr.18cm w dwoch warstwach

3% 1,22*1,17+1,89%9,99+5,71%9,99+5,8*8,99+30,72%6,76 = 337,161m2

26,79% (5,95%1,24+1,22*2,56+0,4*2,82+0,87%2,56)*1,04 = 14,411m2
351,572 m2

483 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz izolacji z pianki PIR (0,023)
dachy ptaskie gr.16cm w dwoch warstwach

kottownia 3% 3,29*5,61 = 18,457m2
18,457 m2

484 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa klindw 5x5 cm

wyrzutnie  (0,8140,57)*2 = 2,760m

(0,66+0,57)*2*2 = 4,920m

0,73*4 =2,920m

$w. tunelowe 0,8*%4*3 = 9,600m

komin (0,98+0,35)*2 = 2,660m

na potaczeniu z murem
1,89+21,19+10,23+5,7142,56*2+1,22+0,4+0,87+2,56*4+2,94+30,72 =

90,530m
20 =20,000m
133,390 m
485 6a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz pokrycia z papy zgrzewalnej w

klasie NRO z kotkami mocujacymi z obrobkami z papy oraz listwami
pokrycie 370,029 = 370,029m2
obrobki ( z dt. klinow) 133,39*0,4 = 53,356m2

423,385 m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

486

3

Kalkulacja indywidualna Wykonczenie kominow wentylacyjnych z
obtozeniem welng minerala 10cm+wyprawa na wzor cegietki, czapka,
obrokami i pokryciem

1,000 kpl

487

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dla obtozenia
plyta widknocementows, welng minerala 10cm+wyprawa, czapka, obrokami i
pokryciem
czrpnie 4 =4,000kpl

4,000 kpl

488

6a

NNRNKB 1 0518/04 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych o $rednicy 15¢m z blachy powlekanej gr.0,55mm

30.97+5.61+8.68 = 45,26m
45,26 m
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Rynny dachowe $r.150mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone
Uchwyty do rynien dachowych

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

g
g

szt
%

m-g
m-g

0,4752
0,0127

1,01

1,5

0,0035
0,0019

489

6a

NNRNKB 1 0518/02 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych o $rednicy 10cm z blachy powlekanej grubosci 0,55mm

3.10=3,10m
3,10 m
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubosci 0,55mm
Uchwyty do rynien dachowych

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

g
r-g

kg
szt
%

m-g

0,4356
0,0101

1,22

1,5

0,0028
0,0015

490

6a

NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraghych o
$rednicy 12cm

4.2%3+4.0*4.5 = 30,60m
30,60 m
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekanej kompletnie
Wwyposazone

Uchwyty do rur spustowych
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

szt
%

0,5315
0,0749

1,01

0,33

1,5

0,0026

491

6a

NNRNKB 1 0520/01 Montaz prefabrykowanych rur spustowych okraghych o
$rednicy 8cm z blachy z blachy powlekanej grubosci 0,55mm

2.55=2,55m
2,55 m
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g

0,4926
0,0723
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

Materialy

Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubosci 0,55mm
Uchwyty do rur spustowych

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

kg
szt
%

1,25
0,33
1,5

0,002

492

6a

Kalkulacja indywidualna Przeniesienie rury spustowej
1,000 kpl

493

6a

Kalkulacja indywidualna Skrécenie rur spustowych
2,000 kpl

2.12. Stolarka okienna

494

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien PCV w kolorze biatym
U=0,9 dla catego okna szklone szktem 3-szybowym termo+float okucia i uchyt
dobrej jakos$ci-ciepty montaz
Ol 2,4*1,8*9 =38,880m2
05 1,33*1,97*2 =5,240m2

44,120 m2

495

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien PCV w kolorze biatym
U=0,9 dla catego okna szklone szktem mrozonym 3-szybowym termo+float
okucia dobrej jakosci-ciepty montaz
02 1,0%1,32*3 =3,960m2

3,960 m2

496

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz okna EI 30 statego z aluminium
zimnego w kolorze biatym szklone szklem bezpiecznym

O3 EI30 2,36%1,55=3,658m2
3,658 m2

497

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa o montaz okna EI 30 statego z aluminium
zimnego w kolorze biatym szklone szktem mrozonym bezpiecznym

O4 EI30 1,46%1,55=2,263m2
2,263 m2

498

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rolet z al.
2,56*1,17 =2,995m2
1,59*1,17 = 1,860m2

4,855 m2

499

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz blatow z blachy nierdzewne;j
0,7*%2,56 = 1,792m2
1,59*0,3 = 0,477m2

2,269 m2

500

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow wewngetrznych plyty
wiorowej laminowanej

2,4%9+1,33*%2+1,0%3 = 27,260m
27,260 m

501

13

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz parapetow wewngetrznych
drewnianych gr.4cm

03 2,36=2,360m
04 1,46 =1,460m
3,820 m

2.13. Stolarka drzwiowa

502

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi zew. z al. cieptego w
kolorze biatym U=1,3 dla catych drzwi,szlenie szkto P4
termoizolacyjne+bezpieczne od wewnatrz samozamykacz i okucia dobre;j
jakosci
DI 1,94%2,18 =4,229m2

4,229 m2

503

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wew. z al. zimnego w
kolorze biatym szlenie szkto bezpieczne od wewnatrz samozamykacz i okucia
dobrej jakosci
Dla 1,78%2,16 =3,845m2
D6 1,78*2,16%2 =7,690m2
D8 1,06%2,08 =2,205m2
D10 1,06%2,08*6 = 13,229m2
D16 1,32*%2,10 =2,772m2
D19 1,63*2,13 =3,472m2
33,213 m2

504

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i monta drzwi wew wzmocnionych z plyty
wiorowej otworowej okleina naturalna okucia dobrej jakosci

D2 1,0%2,05%3 = 6,150m2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
D3 1,0%2,05%6 = 12,300m2
D12 1,3*2,05=2,665m2
21,115 m2
505 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wew wzmocnionych z ptyty
wiorowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakosci frez na nawiew
220cm2
D5 0,9%2,06%6 = 11,124m2
D7 1,0%2,06%4 = 8,240m2
19,364 m2
506 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi wew wzmocnionych z ptyty
wiorowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakosci
D14 1,10%2,06 =2,266m2
2,266 m2
507 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz petnych z al. zimnego w kolorze
bialym samozamykacz i okucia dobrej jakosci
D9 2,16%2,28 =4,925m2
DIl 1,48%2,4 =3,552m2
8,477 m2
508 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz z al. zimnego szklone szklem
bezpiecznym z $ciankami bocznymi w kolorze biatym samozamykacz i okucia
dobrej jakosci
D13 3,35%2,08 = 6,968m2
D15 4,20*2,10 = 8,820m2
15,788 m2
509 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi EI 30 wew wzmocnionych
z plyty widrowej otworowej okleina HPL okucia dobrej jakosci
D18 1,06%2,13 =2,258m2
2,258 m2
510 14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych EI 30 z
oscieznicag katowa
D20 0,96*2,03*%4 =7,795m2
7,795 m2
511 14 Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi stalowych petnych EI 30 z oscieznica
katowa- drzwi z demontazu
wpom. -1.5 1=1,000kpl
1,000 kpl
512 14 Kalkulacja indywidualna Montaz odbojow
1+143+6+8+114+2+4+1+1+6+1+1+1+1+1+1+1+1+5 = 57,00szt
57,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materialy
0Odboj drzwiowy szt 1
Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 1,02
513 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz $cianek dziatowych z drzwiami z
laminatu wysokoci$nieniowego
0.26 (1,98+0,94+1,88+0,94)*1,85 = 10,619m2
0.23  (3,74+0,92*3)*1,85=11,951m2
22,570 m2
2.14. Podloza i posadzki
2.14.1. Podloza
514 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11

ubijakami mechanicznymi do 1d0,5
parter

0.2 56,08 =56,08

0.3 54,96 =54,96

0.4 69,69 =69,69

0.5 10,62=10,62

0.6 5,65=5,65

0.7 11,56 =11,56

0.8 7,41=1741

09 3,48=3,48

0.10 3,51=3,51

0.11 1,25=1,25

0.12 57,11+24,26 = 81,37
022 19,41 =1941

024 11,10=11,1
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma Cena

Koszt jedn.

Wartos$¢

0.25 4,20=4.2

0.26 13,49=13,49

0.27 10,46=10,46

0.28 4,26=4,26

razem = 368,5

368,50%0,15 =55,275m3
55,275 m3

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Piasek

Sprzet

Ubijak spalinowy 200kg

2,0246

1,08

0,106

515

Kalkulacja indywidualna Badanie zageszczenia gruntu
1,000 kpl

516

KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu

368,50%0,10 = 36,850m3
36,850 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwykty C8/10
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa do betonu

r-g

m3
%

2,9

1,03
1,5

0,1

517

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

parter 368,50 = 368,500m2
kottownia 12,40 = 12,400m2
380,900 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujaca (0,15 I/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

0,0733

0,15
1,5

0,0009

518

12

NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej

W pomieszczeniach
380,900 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe;j
podktadowa gr. 4mm

Gaz propan, butan
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g
g

m2

kg
%

m-g
m-g

0,12
0,01

1,3

0,1
1,5

0,002
0,003

519

11

KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 15cm

parter 368,50 = 368,500m2
368,500 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

g
g

0,0819
0,0072
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.15cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047

520 11 KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 4cm

kottownia 12,40 = 12,400m2

12,400 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.4cm m2 1,05
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047

521 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapr.cementowej
gr.20mm zatarte na ostro

380,900 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

522 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
(Krotno$é= 4)

380,900 m2
Robocizna R=4
Betoniarze gr.I r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materialy M=4
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105
Materialy pomocnicze % 1,5

523 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za
zbrojenie posadzki siatka stalowa

380,90 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15¢cm m2 1,02
Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017

2.14.2. Posadzki

524 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.60x60cm uktadane metoda kombinowana

parter
022 19,41 =19,41m2
024 11,10=11,10m2
0.27 10,46 =10,46m2
pigtro
14 12,4=12,40m2
53,37 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
525 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o

wym.60x60cm uktadane metoda kombinowang antyposlizgowe

0.2 56,08 =56,08m2

0.3 54,96 =54,96m2

0.4 69,69 =69,69m2

0.5 10,62=10,62m2

0.6 5,65=5,65m2

0.7 11,56 =11,56m2

0.8 7,41=741m2

0.9 3,48=3,48m2

0.10 3,51=3,51m2

0.11 1,25=1,25m2

0.12  57,11+24,26 = 81,37m2

podest +2,56  1,98%1,52 =3,01m2

025 4,20=4,20m2

026 13,49=13,49m2

028 4,26 =4,26m2

330,54 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.Il r-g 0,876

Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materialy

Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 1,02

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,4

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,027
526 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda

kombinowang cokolik 8cm

Parter

0.7 (1.89+6.4)*2=16,58m

0.24 (4,25+2,84)*2 =14,18m

0.28 (1,63+2,53)*2=8,32m

0.27 (4,25+2,93)*2 = 14,36m

0.12 (16,46+7,18)*2 =47,28m

podest (1,98+1,52) = 3,50m

022 (2,8+7,06)*2=19,72m

0.2 (6.31+8.87)*2 =30,36m

0.3 (6,3148,69)*2 = 30,00m

0.4 (8.03+9.04)*2 = 34,14m

0.7 (1.89+6.4)*2=16,58m

pigtro

1.4 (2,47%4,95)*2 =24,45m

259,47 m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296

Materialy

Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 1,01

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 0,52

Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 0,12

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,002
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
527 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gres
(0,17140,279)*15*1,40 = 9,450m2
(0,17140,259)*6*1.74 = 4,489m2
13,939 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materialy
Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm antyposlizgowe m2 1,05
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
528 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gres
5.12+1.89 =7,010m
7,010 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Ptytki podtogowe GRES 60x60cm gr.1cm klasa $cieralnosci V 10% ptytek m2 0,155
polerowanych
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
529 9 KNR-W 2-02 1130/01 Srodek gruntujacy
0.2 56,08 =56,080m2
0.3 54,96 =54,960m2
0.12 pochylnie z podestem  6,48+(9,75+6,83)*1,1 =24,718m2
135,758 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,103
Materialy
Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 0,125
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0022
530 9 NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujacej o grubosci Smm
0.2 56,08 =56,080m2
0.3 54,96 =54,960m2
111,040 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,11
Robotnicy gr.I r-g 0,03
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 7,8
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01
531 9b NNRNKB 7 1130/03 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujacej - dodatek za zmiang grubosci o Imm
(Krotnos¢=15)
111,040 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,0021
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy gr.I r-g 0,006
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 1,56
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,002
532 9b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyktadziny homogenicznej
gr.2mm
111,040 m2
533 9b Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wyktadziny antyposlizgowej
0.12 pochylnie z podestem  6,48+(9,75+6,83)*1,1 =24,718m2
24,718 m2
534 9 Kalkulacja indywidualna Utozenie ksztaltek naroznikowych w pom

kuchennych
85,000 mb

Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I r-g 331,783
2 [Blacharze gr.Il r-g 40,378
3 [Ciesle gr.ll r-g 114,482
4 |Ciesle grIV r-g 29,840
5 |Dekarze gr.Il r-g 98,092
6  [Malarze gr.ll r-g 235,996
7  |Murarze gr.Il r-g 372,792
8 Murarze gr.Ill I-g 40,120
9  |Posadzkarze gr.Il r-g 1.219,936
10  |Posadzkarze gr.IlI r-g 793,039
11 |Robocizna razem r-g 1.582,279
12 |Robotnicy gr.I r-g 3.168,249
13 |Robotnicy gr.Il r-g 117,930
14 |Robotnicy r-g 4.025,414
15  |Tynkarze gr.Il r-g 408,390
16  |Tynkarze gr.Ill r-g 847,317

Razem

13.426,037
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,000
2 |Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we kpl 1,000
3 |Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce kpl 1,000
4 |Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty przy wc kpl 1,000
5 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm szalunkowe m3 0,029
6  [Beton zwykty C8/10 m3 37,956
7  |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 155,684
8  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,396
9  [Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 16,562
10 |Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) dm3 293,930
11 |Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa dm3 335,165
12 |Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 102,010
13 |Bitumiczna powloka gruntujaca dm3 40,498
14  |Blacha powlekana ptaska m2 15,339
15 |Blacha stalowa powlekana gr.0,55mm m2 32,679
16  |Blacha stalowa ocynkowana gr.lmm m2 5,395
17  |Blachowkrety szt 7.435,430
18  [Bloczki $cienne betonowe 38x24x14cm szt 1.502,083
19  |Bloki $cienne silikatowe gr.12cm 34x12x19cm szt 1.743,496
20 |Bloki $cienne silikatowe gr.18cm 250x180x220mm szt 334,045
21  |Bloki $cienne silikatowe gr.24cm 34x24x19cm szt 4.307,180
22 |Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 9.389,763
23 |Cement portlandzki 35 kg 6.712,713
24 |Cement portlandzki 35 t 0,548
25  |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm szalunkowe m3 0,489
26  |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm szalunkowe m3 1,150
27  |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm szalunkowe m3 0,293
28  |Deski iglaste obrzynane kL.III 38mm szalunkowe m3 0,968
29  |Drewno na stemple budowlane m3 1,370
30 |Drewno na stemple m3 0,049
31 |Dwuteownik IPE 120mm (10,4 kg/m) kg 27,586
32  |Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m) kg 367,681
33 |Dwuteownik IPE 200mm (22,4 kg/m) kg 1.808,482
34  |Dwuteownik IPE 240mm (30,7 kg/m) kg 1.037,613
35  |Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubosci 0,55mm kg 6,970
36 |Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 5,559
37 |Farba dekoracyjna wielobarwna na bazie zywic akrylowych dm3 237,271
38 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 660,746
39  |Farba lateksowa wewnetrzna zmywalna $ciany dm3 186,060
40  |Folia paroizolacyjna gr. 0,3mm m2 444,035
41  |Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 14,496
42  |Gaz propan, butan kg 43,745
43 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 22,286
44 |Gips budowlany szpachlowy kg 3.258,245
45  |Gips budowlany szpachlowy t 0,299
46  |Gips budowlany kg 1.848,408
47  |Gwozdzie budowlane gote kg 29,746
48  |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 30,254
49  |Gwozdzie budowlane kg 26,177
50 |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,121
51 |Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 120,810
52 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 555,108
53 |Koftki do wstrzeliwania szt 546,147
54 |Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 888,651
L=300mm

55  |Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt wetny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane szt 67,933
L=22cm

56  |Kotki polipropylenowe do mocowania ptyt wetny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane szt 320,786
L=32cm

57  |Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 58,140
58 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 11,886
59  |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLI m3 0,101

60 |Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 184,152

61 |Ksztattowniki stalowe profil C m 556,052

62  |Ksztattowniki stalowe profil U m 206,146

63  |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 38,769
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Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64  |Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 36,830
65 |Masa akrylowa 310ml op 10,000
66 |Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 139,635
67 |Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 4mm dm3 186,180
68  |Nadproza strunobetonowe 12x12cm m 39,148
69  |[Narozniki stalowe szt 46,895
70 |Odboj drzwiowy szt 57,000
71  |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej podktadowa gr. m2 724,272
4mm
72 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5Smm modyfikowana SBS na wtokninie poliestrowej m2 19,295
73 |Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.lmm powlekanej m2 13,026
74  |Piasek do zapraw m3 36,492
75 |Piasek m3 59,831
76  |Ptytka cokolikowa h=8cm cigta z ptytek 60x60x1 m 610,050
77  |Ptytki ceramiczne $cienne 30x60cm m2 1.051,636
78  |Ptytki podtogowe GRES 60x60cm gr.1cm klasa $cieralnosci V 10% ptytek polerowanych m2 1,087
79  |Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm antyposlizgowe m2 14,636
80 |Ptytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 6,059
81  |Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane antyposlizgowe m2 406,694
82  |Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm kalibrowane m2 387,967
83  |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 59,476
84  |Plyty gipsowo-kartonowe ognio i wodoodporne 12,5mm m2 14,984
85  |Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 336,344
86  |Ptyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podioga) gr.15cm m2 438,848
87  |Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podioga) gr.4cm m2 13,020
88  |Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.5cm m2 105,000
89  |Ptyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 224,299
90 |Plyty widkno gipsowe 12,5mm m2 112,361
91 |Plyty widkno-gipsowe 12,5mm m2 7,492
92  |Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 48,872
93  |Plyty z welny mineralnej 10cm dla wypehienia $cian GK m2 106,867
94 |Plyty z welny mineralnej S5cm dla wypetnienia $cian GK m2 15,179
95  |Plyty z welny mineralnej 7,5cm dla wypelnienia $cian GK m2 28,986
96  |Plyty z welny mineralnej fasadowej 12cm (0.034) m2 8,573
97  |Plyty z welny mineralnej fasadowej 22cm (0.034 m2 40,484
98  |Podktad pod farby dekoracyjne dm3 94,908
99  |Pospodtka do betondw m3 8,197
100 |Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 593,453
101 |Prety mocujace szt 147,321
102  |Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 0,610
103  |Prety zbrojeniowe gladkie 8 mm t 0,061
104  |Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,064
105  |Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 2,418
106 |Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 0,395
107 |Prety zbrojeniowe zebrowane 20mm t 0,140
108 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,041
109  |Prety zbrojeniowe zebrowane 14mm t 0,006
110 |Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 1x12/17 szt 6,251
111  [Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 4x12/17 szt 14,949
112 |Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 30,906
113 |Rynny dachowe $r.150mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 45,713
114 |Siatka z widkna szklanego m2 508,870
115 |Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 15x15cm m2 438,957
116 |Srodek do utwardzania i wzmacniania posadzek dm3 16,970
117 |Srodek impregnacyjny kg 0,032
118  |Sruby podktadki i nakretki kg 0,847
119 |Tasma m 894,595
120  |Uchwyty do rur spustowych szt 10,940
121 |Uchwyty do rynien dachowych szt 96,720
122 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 783,972
123 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 6,913
124  |Wieszak w 60/100 szt 147,321
125 |Wkrety do blach samogwintujace szt 759,844
126 |Woda m3 27,193
127 |Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynki akrylowe kg 78,102
128 |Wyprawa tynkarska dekoracyjna akrylowa baranek drobnoziarnisty kg 1.041,356
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129 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,359
130 |Zaprawa cementowa M-5 m3 4,239
131 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,012
132 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 18,631
133 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,949
134 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1.333,387
135 |Zaprawa do spoinowania elastyczna kg 53,523
136 |Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 4.170,295
137 |Zaprawa klejaca kg 1.674,803
138 |Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 5.018,400
139 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 269,686
140 |Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych elastyczna kg 78,867
141 |Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 42,360
142 |Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 2.814,826
143 |Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 468,378
144  |Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 63,453
145 |Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 3.464,448
146 |Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 929,295
147 |Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 4,743
148 |Zaprawa uszczelniajaca 3,5kg/m2 kg 107,174
149 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,452

Razem
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1 Agregat do natrysku m-g 142,362
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 64,453
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 7,530
4 |Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 17,093
5 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 13,656
6  [Nozyce do pretow m-g 20,568
7  |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,701
8  |Pompa do betonu m-g 8,051
9  [Prosciarka do pr¢tow automatyczna m-g 15,305
10 |Przyczepa samowytadowcza do ciagnika 5t m-g 15,059
11 |Samochéd dostawczy m-g 0,289
12 |Samochoéd samowytadowczy 5-10t m-g 102,156
13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 2,712
14 |Srodek transportowy m-g 107,067
15  |Ubijak spalinowy 200kg m-g 47,278
16  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 115,988
17  |Wyciag m-g 109,120
18 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 8,776

Razem

798,164




